

令和8年度 石狩森林管理署 公共工事 発注見通し

令和 8 年 2 月 26 日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 武田 祐介

工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	支寒内地区災害関連緊急事業その1	千歳市支寒内 6047林班ほか	約11か月	治山工事	溪間工 2基 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)	【概算数量】 生コンクリート 459m3 鋼製カゴ 8個
2	支寒内地区災害関連緊急事業その2	千歳市支寒内 6031林班ほか	約11か月	治山工事	溪間工 1基 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)	【概算数量】 生コンクリート 718m3
3								
4								
5								
6								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度 石狩森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和 8 年 2 月 26 日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 武田 祐介

業務 番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	支管内地区災害関連緊急事業実施設計 業務その1	千歳市支管内 6047林班ほか	約5か月	建設コンサルタント	溪間工 2基 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)
2	支管内地区災害関連緊急事業実施測量 及び設計業務その2	千歳市支管内 6031林班ほか	約6か月	建設コンサルタント	溪間工 1基 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)
3							
4							
5							
6							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度 石狩森林管理署 公共工事 発注見通し

令和 8 年 4 月 16 日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 武田 祐介

工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	美国地区治山工事	積丹郡積丹町 3483林班	約8か月	治山工事	山腹工 1箇所 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	落石防止用菱形金網(φ4.0×50mm) 3,579㎡
2	幌武意地区治山工事	積丹郡積丹町 3482林班	約7か月	治山工事	山腹工 1箇所 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)	雪崩予防柵(メッキ・塗装) H-1.5×W-2.75m 19基 H-1.5×W-5.50m 17基
3								
4								
5								
6								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度 石狩森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和 8 年 8 月 26 日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 武田 祐介

業務 番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	藻岩山地区治山工事実施設計業務	札幌市南区 29林班	約5か月	建設コンサルタント	山腹工 1箇所 0.75ha (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね10月を予定)
2							
3							
4							
5							
6							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。