

令和8年度 胆振東部森林管理署 公共工事 発注予定情報

令和 8 年 1 月 19 日

胆振東部森林管理署長 玉館 力

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	西樽前川災害関連緊急事業	苫小牧市樽前 240林班	約9か月	治山工事	溪間工 1基 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)	【概算数量】 生コンクリート 698.6m ³
2								
3								
4								
5								
6								

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することができ得る。

発注予定情報は、当該工事に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。

令和8年度 胆振東部森林管理署 激量・建設コンサルタント等業務 発注予定情報

令和 8 年 1 月 19 日

胆振東部森林管理署長 玉館 力

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	西樽前川災害関連緊急事業実施設計業務	苫小牧市樽前 240林班	約3か月	建設コンサルタント	渓間工 1基 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)
2							
3							
4							
5							
6							

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

発注予定情報は、当該業務に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。