

令和8年度 後志森林管理署 公共工事 発注予定情報

令和 8 年 2 月 13 日

後志森林管理署長 新井田和彦

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	登別温泉地区(地獄谷) 治山工事	北海道登別市登別温泉町 2398林班	約6か月	治山工事	山腹工 0.65ha (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	詳細設計中
2	島牧地区(千走温泉下の沢・栄浜) 治山工事	北海道島牧郡島牧村 3349・3497林班	約9か月	治山工事	溪間工 1基 山腹工 0.09ha (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 240m ³ 落とし込み式木製残存型枠 246m ² 木製校倉式側壁 32m ³ 菱形金網 936m ²
3	保安林管理道維持修繕工事	北海道伊達市大滝区 2040林班ほか	約5か月	治山工事	路面整正(3回掛) 35.6km 除草工(普通) 71.2km (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)	
4								
5								
6								

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

発注予定情報は、当該工事に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。

令和8年度 後志森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注予定情報

令和 8 年 2 月 13 日

後志森林管理署長 新井田和彦

業務 番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	有珠山地区全体計画調査業務	北海道伊達市北有珠町 2403林班	約12か月	建設コンサルタント	全体計画調査 102.0ha (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
2							
3							
4							
5							
6							

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

発注予定情報は、当該業務に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。