

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長 佐野 由輝

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号	瀬戸瀬国有林 1林班む小班ほか	約7か月	地拵(人力機械) 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) 根踏 つる切 野鼠防除 下刈 作業道修理(路面整正) 作業道修理(路体作設)	2.76 ha 5.83 ha 8.59 ha (20,000本) 37.62 ha 7.85 ha 34.22 ha 69.06 ha 1.10 km 0.10 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
2	8年度網走西部署【瀬戸瀬地区】保全整備造林第1号	瀬戸瀬国有林 23林班は小班ほか	約7か月	地拵(人力機械) 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	4.76 ha 4.94 ha 9.67 ha (14,600本)	一般競争入札	第1四半期 (4月下旬)	(入札不調・不落)
3	8年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布地区】保全整備造林第2号	瀬戸瀬国有林 5林班や小班ほか	約7か月	地拵(人力機械) 植付(コンテナ苗)	32.36 ha 32.36 ha (50,700本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	(入札不調・不落)
4	8年度網走西部署【瀬戸瀬地区】保全整備造林第1号	瀬戸瀬国有林 23林班は小班ほか	約6か月	地拵(人力機械) 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	4.76 ha 4.91 ha 9.67 ha (14,600本)	一般競争入札	第1四半期 (5月下旬)	(再公告)
5	8年度網走西部署【遠軽・丸瀬布地区】保全整備造林第3号	瀬戸瀬国有林 5林班や小班ほか	約6か月	地拵(人力機械) 植付(コンテナ苗)	21.20 ha 21.20 ha (32,000本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月下旬)	
6	8年度網走西部署【生田原地区】保全整備造林第4号	生田原国有林 314林班む小班ほか	約6か月	地拵(人力機械) 植付(コンテナ苗)	11.16 ha 11.16 ha (18,700本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月下旬)	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。