

石狩森林管理署長 武田 祐介

| 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 作業の種類 | 事業概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 | 備 考 |
|----|------------------------|----------------------|------|---|--|----------------------|-----------------|-----|
| 1 | 8年度石狩署【札幌地区】保全整備造林第1号 | 野幌国有林 46林班へ小班ほか | 約8か月 | 地挖(大型機械) 植付(コンテナ苗) 下刈 つる切 作業道修理(刈払) 作業道修理(路面整正) 作業道修理(路体作設) 作業道修理(排水管敷設) | 9.24 ha 1.34 ha (2,140本) 24.94 ha 32.79 ha 20.92 km 5.26 km 0.03 km 0.03 km | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (4月中旬) | |
| 2 | 8年度石狩署【余市地区】保全整備造林外第2号 | 塩谷国有林 4170林班は小班ほか | 約9か月 | 地挖(大型機械) 植付(コンテナ苗) 下刈 つる切 除伐 作業道修理(刈払) 作業道修理(路面整正) 作業道修理(側溝作設) | 3.14 ha 3.14 ha (4,710本) 19.83 ha 6.63 ha 12.59 ha 26.37 km 0.50 km 0.50 km | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (4月中旬) | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

(注) この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
本発注予定情報は、当該事業に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。