

令和8年度

後志森林管理署

造林等事業 発注予定情報

令和 8 年 1 月 30 日

後志森林管理署長 新井田 和彦

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	8年度後志署【倶知安地区】保全整備造林外第1号	双葉国有林 222林班へ小班ほか	約8か月	下刈 機械下刈 歩道修理(刈払)	55.90 ha 9.64 ha 9.72 km	一般競争入札	第1四半期 (4月下旬)	
2	8年度後志署【岩内地区】保全整備造林外第2号	小川国有林 1153林班ろ小班2ほか	約8か月	除伐 つる切 アブラムシ防除 歩道修理(刈払)	5.28 ha 5.28 ha 30.28 ha 12.81 km	一般競争入札	第1四半期 (4月下旬)	
3	8年度後志署【黒松内・室蘭地区】保全整備造林外第3号	来馬国有林 2353林班と小班ほか	約8か月	下刈 根踏 歩道修理(刈払) 作業道修理(路面整正)	13.14 ha 14.23 ha 19.52 km 2.35 km	一般競争入札	第1四半期 (4月下旬)	
4	8年度後志署【黒松内地区】保全整備造林第4号	樽岸国有林 3053林班ち小班ほか	約8か月	下刈 除伐 つる切 作業道修理(路面整正) 作業道修理(砂利敷均)	14.73 ha 22.67 ha 22.67 ha 6.81 km 840.00 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
5	8年度後志署【室蘭地区】保安林総合改良整備第1号	有珠北面国有林 2411林班わ小班ほか	約8か月	本数調整伐	4.6 ha	一般競争入札	第1四半期 (4月下旬)	
6								

(注) この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
本発注予定情報は、当該事業に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。