

網走西部森林管理署西紋別支署長 工藤 浩樹

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	8年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号	紋別国有林 1226林班は小班ほか	約5か月	地拵(大型機械) 地拵(人力機械) 植付(コンテナ苗)	11.49 ha 6.98 ha 18.47 ha (44,100本)	一般競争入札	第1四半期 (6月下旬)	
2	8年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第2号	紋別国有林 1201林班ぬ小班ほか	約5か月	地拵(大型機械) 地拵(人力機械) 植付(コンテナ苗)	3.12 ha 7.52 ha 10.64 ha (28,600本)	一般競争入札	第1四半期 (6月下旬)	
3	8年度西紋別支署【紋別地区その3】保全整備造林第3号	紋別国有林 1216林班ろ小班ほか	約7か月	地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) 下刈 歩道修理(刈払) 作業道修理(路面整正) 作業道修理(砂利敷均)	7.50 ha 7.50 ha (20,000本) 9.05 ha 1.60 km 5.50 km 70 m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
4	8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号	紋別国有林 1106林班は小班ほか	約7か月	地拵(大型機械) 植付 下刈 本数調整伐	0.03 ha 0.03 ha (88本) 0.25 ha 0.48 ha	一般競争入札	第1四半期 (4月下旬)	
5								
6								

(注) この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
本発注予定情報は、当該事業に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。