

別紙様式1

令和6年度 北海道森林管理局公共工事発注見通し

令和6年9月10日

支出負担行為担当官
北海道森林管理局長 吉村 洋

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	根釧西部森林管理署鶴居森林事務所新築工事	北海道阿寒郡鶴居村西4丁目番外地	約6ヶ月	建築工事	森林事務所等の木造（CLT含む）新築工事（工事発注規模）4,000万円～1億円未満	一般競争入札（総合評価落札方式）	第1四半期（概ね5月を予定）	
2	檜山森林管理署奥尻森林事務所新築工事	北海道奥尻郡奥尻町字奥尻444	約6ヶ月	建築工事	森林事務所等の木造（CLT含む）新築工事（工事発注規模）4,000万円～1億円未満	一般競争入札（総合評価落札方式）	第1四半期（概ね5月を予定）	
3	北海道森林管理局換気口下部パネル改修工事	北海道札幌市宮の森3条7丁目70	約4ヶ月	建築工事	換気口下部パネル（チャンバー）の改修工事（工事発注規模）1,200万円未満	一般競争入札	第3四半期（概ね10月を予定）	
4	北海道森林管理局南9条地区宿舍給湯器等更新工事	北海道札幌市中央区南9条西23丁目	約4ヶ月	建築工事	給湯器更新、給排気筒・トップ取替（16戸）及び給湯器更新工事（16戸）（工事発注規模）1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札（総合評価落札方式）	第3四半期（概ね10月を予定）	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。