

支出負担行為担当官  
北海道森林管理局長 新島 俊哉

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1 (公告取消)	石狩森林管理署 簾舞森林事務所 新築工事	北海道札幌市南区 簾舞1条2丁目12-1	約5ヶ月	建築工事	森林事務所等の木造 (CLT含む)新築工事 (工事発注規模) 3,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	
2	石狩森林管理署 銀山森林事務所 新築工事	北海道余市郡仁木町 銀山2丁目78	約5ヶ月	建築工事	森林事務所等の木造 (CLT含む)新築工事 (工事発注規模) 3,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	
3	石狩森林管理署 簾舞森林事務所 新築工事	北海道札幌市南区 簾舞1条2丁目12-1	約5ヶ月	建築工事	森林事務所等の木造 (CLT含む)新築工事 (工事発注規模) 3,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (3月上旬を予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。