
別紙様式６（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和7年10月20日

業務区分 業務概要

建設コンサルタント 災害復旧測量・設計業務

契約年月日

令和７年１０月１７日

業務完了の時期

令和７年１２月

○ 契約の相手方を選定した理由

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 アルスマエヤ株式会社　代表取締役　前谷　聡一

6,500,000円 令和７年１０月

　令和7年9月20日の集中豪雨により、勇払郡むかわ町の富内林道八幡越線で路肩決壊が発生した。今後の降雨でさらに拡大する恐れがあり、復旧費用が増大す
る恐れがあること、当該林道奥地の国有林において森林整備事業が計画されていることから、早急に林道施設を復旧する必要があるため、会計法（昭和２２年法
律第３５号）第２９条の３第４項（緊急の必要により競争に付することができない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
　なお、相手方の選定については、令和７年度における災害復旧調査業務の委託対象者について北海道森林管理局が公募を行い、選定された「令和７年度　災害
復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

契約方式 予定価格（税抜き）  契約相手方の商号又は名称及び住所

随意契約 6,700,000円 北海道札幌市厚別区厚別中央４条３丁目７番１７号

令和７年度　　胆振東部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　分任支出負担行為担当官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　胆振東部森林管理署長　　　玉舘　力

業　務　名 履行場所
富内林道八幡越線災害復旧測量・設計業務 北海道勇払郡むかわ町　胆振東部森林管理署　2059林班


