

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和8年度 留萌北部森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和8年8月4日

分任支出負担行為担当官
留萌北部森林管理署長 荒川 和也

工事(業務)名		履行場所	業務区分	業務概要
中二股越林道災害復旧測量・設計業務		北海道苫前郡羽幌町字上羽幌	設計コンサルト	測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,820,000円	令和8年7月31日	株式会社森林環境リアライズ 代表取締役 朝野 英昭	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
4,630,000円	令和8年8月	令和8年12月		

○ 契約の相手方を選定した理由

令和8年7月10日から11日にかけての集中豪雨により、北海道苫前郡羽幌町字上羽幌にある中二股越林道で路体決壊及び路体流出が発生した。当該中二股越林道の奥地には羽幌二股ダムがあり、留萌開発建設部等がダム保守管理に使用する重要な循環林道となっていること、今後の降雨によって被害規模が拡大する恐れがあることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、北海道森林管理局が令和8年度における災害復旧調査業務の委託対象者について公募を行い、選定された「令和8年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。