

仕様書等の訂正について

令和6年3月29日付で公告した「232林班沢治山工事（電子入札対象案件）」について、下記のとおり訂正し差し替えます。

令和6年4月5日

分任支出負担行為担当官

空知森林管理署北空知支署長 佐々木 貢

記

【仕様書等1】

1. 金額抜き単価表

No.7028、No.7046 敷鉄板設置・撤去

【誤】敷鉄板整備費の計上なし

【正】敷鉄板整備費の計上あり

以上

正

割増単価表

| 7028 敷鉄板設置・撤去 | | 空知森林管理署 北空知支署 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|-----|------|-----|
| コードNo | (構造) | メインブロック | | サブブロック | | 作成単位 | |
| | 22×1,524×6,096mm、5枚、敷鉄板整備費・賃料含む | 札幌(豪) | 1 | 北空知(幌加内) | 16 | 1式 | |
| 単価No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 5040 | 敷鉄板設置・撤去 | | 46.500 | m2 | | | |
| 1752 | 敷き鉄板賃料(180日) | 22×1524×6096mm | 765.000 | 枚/日 | | | |
| 1755 | 鋼板整備費(賃貸) | 22×1524×6096mm | 5.000 | 枚 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | | 週休:4週8休以上 | | | | | |
| | | 単 価 | | | | | |
| | | 単価の内労務費の金額 | | | | | |
| | | 単価の内形成材料の金額 | | | | | |
| [摘要] 敷鉄板 6月1日～10月31日 153日間 1枚あたり 1.524×6.096=9.29m2 9.29m2×5=46.5m2 5枚×153日=765枚/日 | | | | | | | |

