

仕様書等の一部訂正について

令和8年6月18日付けで公告した「金山薫別林道ほか維持修繕工事」の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和8年6月22日

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長 林 裕之

記

【訂正箇所及び内容】

仕様書等

- 1 経費条件表
仕様書等にページを追加
- 2 工事内容説明書
工種：砂利敷 林道名：植崎林道
作業の項目の「上層（20cm）」を削除

経費条件表

金山薫別林道ほか維持修繕工事

| 補正項目 | 補正内容 | 説明 |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 【週休2日補正】 | (現場閉所)月単位の週休2日 | |
| 【冬期補正】 | 補正無し | |
| 【通勤補正】 | 補正無し | |
| 【時間制約】 | 補正無し | |
| 治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度) | | |
| 工種区分 | 道路維持工事 | |
| 現場環境改善(率分)計上区分 | 計上しない | |
| 現場環境改善(率分)補正 | 「施工地域・工事場所による補正」で選択 | |
| 施工地域・工事場所による補正 | 補正なし | 【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】 |
| ICT間接費補正 | 補正なし | 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】 |
| 施工時期(冬期)補正 | 補正なし | |
| 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) | | 0 |
| 緊急工事補正(施工時期と重複しない) | 補正なし | 【現場管理費率+0%】 |
| 治山・地すべり等工事の条件 | 該当する条件はなし | 【現場管理費率+0%】 |
| 工期延長等時点の純工事費 | | 0 |
| 工期延長等日数(日) | | 0 |
| 工期延長等土木世話役単価(円/日) | | 0 |
| 前払金支出割合区分 | 35%を超え40%以下 | 【一般管理費率×1.00】 |
| 契約保証に係る補正 | 金銭的保証を必要とする場合 | 【一般管理費率+0.04%】 |
| 工事価格丸め | 一千円丸め切り捨て | |
| 消費税率 | | 10 |
| 週休2日補正 | (現場閉所)月単位の週休2日 | 【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】 |
| 復興係数補正 | 補正なし | 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】 |
| | | |
| | | |

