

## 仕様書等の一部訂正について

令和8年6月18日付けで公告した「落石循環林道ほか維持修繕工事」の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和8年6月22日

分任支出負担行為担当官  
根釧東部森林管理署長 林 裕之

記

### 【訂正箇所及び内容】

仕様書等

- 1 経費条件表  
仕様書等にページを追加
- 2 工事内容説明書  
工種：砂利敷 林道名：落石循環林道  
作業の項目の「上層（20cm）」を削除

## 経費条件表

落石循環林道ほか維持修繕工事

| 補正項目                    | 補正内容                | 説明                        |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 【週休2日補正】                | (現場閉所)月単位の週休2日      |                           |
| 【冬期補正】                  | 補正無し                |                           |
| 【通勤補正】                  | 補正無し                |                           |
| 【時間制約】                  | 補正無し                |                           |
| 治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度) |                     |                           |
| 工種区分                    | 道路維持工事              |                           |
| 現場環境改善(率分)計上区分          | 計上しない               |                           |
| 現場環境改善(率分)補正            | 「施工地域・工事場所による補正」で選択 |                           |
| 施工地域・工事場所による補正          | 補正なし                | 【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】     |
| ICT間接費補正                | 補正なし                | 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】   |
| 施工時期(冬期)補正              | 補正なし                |                           |
| 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)       |                     | 0                         |
| 緊急工事補正(施工時期と重複しない)      | 補正なし                | 【現場管理費率+0%】               |
| 治山・地すべり等工事の条件           | 該当する条件はなし           | 【現場管理費率+0%】               |
| 工期延長等時点の純工事費            |                     | 0                         |
| 工期延長等日数(日)              |                     | 0                         |
| 工期延長等土木世話役単価(円/日)       |                     | 0                         |
| 前払金支出割合区分               | 35%を超え40%以下         | 【一般管理費率×1.00】             |
| 契約保証に係る補正               | 金銭的保証を必要とする場合       | 【一般管理費率+0.04%】            |
| 工事価格丸め                  | 一千円丸め切り捨て           |                           |
| 消費税率                    |                     | 10                        |
| 週休2日補正                  | (現場閉所)月単位の週休2日      | 【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】 |
| 復興係数補正                  | 補正なし                | 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】   |
|                         |                     |                           |
|                         |                     |                           |



