石狩森林管理署立木公売公告の一部訂正について

令和5年11月7日

分任契約担当官
石狩森林管理署長 佐藤 肇

令和5年11月2日付け立木公売公告について、下記のとおり訂正します

記

1. 【誤】立木公売物件総括表 物件番号2 伐採方法「間伐」
2. 【正】立木公売物件総括表 物件番号2 伐採方法「主伐」

以上

【誤】

立木公売物件総括表

令和5年11月21日 入札

石狩森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果					
							林小班	担当区				1番札		2番札		3番札	
												入札 枚数	金額	入札者	金額	入札者	金額
1	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	8,107 292 8,399	3,805.66 69.89 3,875.55	0.47 0.24 0.46	325ろ外	当別	伐採協議中 令和5年8月20日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月							
2	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	7,826 11,260 19,086	4,521.84 2,758.12 7,279.96	0.58 0.25 0.38	333わん	当別	伐採協議中 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林						
3	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	6,110 573 6,683	3,798.70 64.38 3,863.08	0.62 0.11 0.58	4157は外	小樽	伐採協議中 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	冬期限定作業						
4	トドマツ	間伐	N L 計	4,285 4,285	5,043.22 5,043.22	1.18 1.18	5413ろ外	千歳	伐採協議中 令和5年7月20日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	冬期作業(11月～3月)不可						
5	トドマツ	間伐	N L 計	1,580 1,580	1,927.99 1,927.99	1.22 1.22	5414は外	千歳	伐採協議中 令和5年7月20日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	冬期作業(11月～3月)不可						
6	トドマツ 外 8 種	間伐	N L 計	3,710 384 4,094	3,815.17 69.47 3,884.64	1.03 0.18 0.95	573は外	浜益	伐採協議中 令和5年9月11日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月							
7	トドマツ 外 14 種	主伐	N L 計	1,075 741 1,816	684.38 287.72 972.10	0.64 0.39 0.54	1068ろ	簾舞	伐採協議中 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収育林						
8	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	960 960	275.84 275.84	0.29 0.29	1068ほ外	簾舞	伐採協議中 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月							
9	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	4,206 47 4,253	1,252.78 28.99 1,281.77	0.30 0.62 0.30	1092は外	簾舞	伐採協議中 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月							
小計			N L 計	37,859 13,297 51,156	25,125.58 3,278.57 28,404.15												

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

【正】

立木公売物件総括表

令和5年11月21日 入札

石狩森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果							
							林小班	担当区				入札 枚数	1番札		2番札		3番札		
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者	
1	トドマツ 外9種	間伐	N	8,107	3,805.66	0.47	325ろ外	当別	伐採協議 令和5年8月20日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月									
			L	292	69.89	0.24													
			計	8,399	3,875.55	0.46													
2	トドマツ 外13種	主伐	N	7,826	4,521.84	0.58	333わん	当別	伐採協議中 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林								
			L	11,260	2,758.12	0.25													
			計	19,086	7,279.96	0.38													
3	トドマツ 外15種	間伐	N	6,110	3,798.70	0.62	4157は外	小樽	伐採協議中 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	冬期限定作業								
			L	573	64.38	0.11													
			計	6,683	3,863.08	0.58													
4	トドマツ	間伐	N	4,285	5,043.22	1.18	5413ろ外	千歳	伐採協議 令和5年7月20日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	冬期作業(11月～3月)不可								
			L																
			計	4,285	5,043.22	1.18													
5	トドマツ	間伐	N	1,580	1,927.99	1.22	5414は外	千歳	伐採協議 令和5年7月20日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	冬期作業(11月～3月)不可								
			L																
			計	1,580	1,927.99	1.22													
6	トドマツ 外8種	間伐	N	3,710	3,815.17	1.03	573は外	浜益	伐採協議 令和5年9月11日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月									
			L	384	69.47	0.18													
			計	4,094	3,884.64	0.95													
7	トドマツ 外14種	主伐	N	1,075	684.38	0.64	1068ろ	簾舞	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収育林								
			L	741	287.72	0.39													
			計	1,816	972.10	0.54													
8	トドマツ 外1種	間伐	N	960	275.84	0.29	1068ほ外	簾舞	伐採協議中 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月									
			L																
			計	960	275.84	0.29													
9	トドマツ 外7種	間伐	N	4,206	1,252.78	0.30	1092は外	簾舞	伐採協議中 作業未協議	引渡しの日から36ヶ月									
			L	47	28.99	0.62													
			計	4,253	1,281.77	0.30													
小計			N	37,859	25,125.58														
			L	13,297	3,278.57														
			計	51,156	28,404.15														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。