

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

入札日時 平成30年7月26日 13時15分 開始 13時30分 締切
 入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 主催 北海道木材産業協同組合連合会
 代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
56	白老	Z2	30-Z2-1	原料材N	層積	59.556	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率56.5% 搬出期限: H30/9/30
57	白老	Z2	30-Z2-2	原料材N	層積	71.935	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
58	白老	Z2	30-Z2-3	原料材N	層積	78.786	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
59	白老	Z2	30-Z2-4	原料材N	層積	80.048	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
60	白老	Z2	30-Z2-5	原料材N	層積	90.610	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
61	白老	Z2	30-Z2-6	原料材N	層積	70.673	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率65.6% 搬出期限: H30/9/30
62	白老	Z2	30-Z2-7	原料材L	層積	45.477	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率52.2% 搬出期限: H30/9/30
63	白老	Z2	30-Z2-8	原料材L	層積	47.356	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率52.2% 搬出期限: H30/9/30
64	白老	Z3	30-Z3-2	原料材N	層積	108.120	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率60.3% 搬出期限: H30/9/30
65	白老	Z3	30-Z3-3	原料材N	層積	112.380	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
66	白老	Z3	30-Z3-4	原料材N	層積	104.807	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
67	白老	Z3	30-Z3-5	原料材L	層積	80.204	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率52.2% 搬出期限: H30/9/30
68	白老	Z3	30-Z3-6	原料材N	層積	105.739	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
69	白老	Z3	30-Z3-7	原料材N	層積	103.696	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
70	白老	Z5	30-Z5-1	原料材N	層積	140.399	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
71	白老	Z5	30-Z5-2	原料材N	層積	148.738	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
72	白老	Z5	30-Z5-3	原料材N	層積	38.702	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率62.6% 搬出期限: H30/9/30
73	白老	Z5	30-Z5-4	原料材L	層積	80.505	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率52.2% 搬出期限: H30/9/30
合計						1,567.731		