

素材入札物件一覧表

日高南部森林管理署

○入札日時 平成30年12月14日 13時15分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
59	御園西	D1	D1-1	カラ原料材	1,443	100.884	0.070	間伐材 2.40m, 6~34cm 搬出期限: H31/5/30
60	御園西	D1	D1-2	カラ原料材	層積	142.280	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率62.8% 搬出期限: H31/5/30
61	御園西	D1	D1-3	カラ原料材	層積	123.711	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率62.8% 搬出期限: H31/5/30
62	御園西	D1	D1-6	原料材L	層積	48.397	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: H31/5/30
63	御園西	D1	D1-7	カラマツ	797	118.024	0.148	間伐材 3.65m, 13~34cm 搬出期限: H31/5/30
64	御園西	D1	D1-8	カラマツ	944	148.585	0.157	間伐材 3.65m, 13~34cm 搬出期限: H31/5/30
65	御園西	D1	D1-9	原料材L	1,132	72.392	0.064	間伐材 2.40m, 6~32cm 搬出期限: H31/5/30
66	御園西	D1	D1-10	原料材L	層積	105.637	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: H31/5/30
67	御園西	D1	D1-11	原料材L	層積	103.310	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: H31/5/30
68	御園西	D1	D1-12	原料材L	層積	105.783	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: H31/5/30
69	御園西	D1	D1-13	カラマツ	45	16.270	0.362	間伐材 4.00m, 28~34cm 搬出期限: H31/5/30
70	御園西	D1	D1-14 D1-15 D1-16	低質材L	270	37.935	0.140	間伐材 2.40~3.00m, 20~36cm 搬出期限: H31/5/30
71	御園西	D2	D2-1	原料材N	956	43.432	0.045	間伐材 2.40m, 6~34cm 搬出期限: H31/5/30
72	御園西	D2	D2-2	原料材L	層積	40.952	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: H31/5/30
73	御園西	C5	C5-1	カラ原料材	層積	21.805	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率67.6% 搬出期限: H31/5/30
74	御園西	C5	C5-2	カラ原料材	層積	59.964	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率67.6% 搬出期限: H31/5/30
75	御園西	C5	C5-3	カラ原料材	層積	80.925	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率67.6% 搬出期限: H31/5/30
76	御園西	D1	D1-4	カラ原料材	層積	117.742	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率62.8% 搬出期限: H31/5/30
77	御園西	D1	D1-5	カラ原料材	層積	54.380	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率62.8% 搬出期限: H31/5/30
合 計					5,587	1,542.408		