

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和元年7月24日 10時45分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ² 廻り	摘要欄
11	曲淵	2	2-001	カラ原料材	560	65.763	0.117	3.65m,6~38cm 搬出期限:R1/9/30
12	曲淵	2・4	2-002 2-003 4-005	カラ原料材	層積	135.849	—	2.40m,1~100cm 換算率53.8% 搬出期限:R1/9/30 間伐材含む
13	曲淵	2	2-006	カラマツ	1,211	222.057	0.183	3.65m,16~48cm 搬出期限:R1/9/30
14	曲淵	2	2-007	カラ原料材	層積	188.677	—	3.65m,1~100cm 換算率49.8% 搬出期限:R1/9/30
15	曲淵	2	2-008	カラ原料材	層積	120.150	—	間伐材 3.65m,1~100cm 換算率49.8% 搬出期限:R1/9/30
16	曲淵	2	2-009	カラ原料材	層積	83.614	—	間伐材 3.65m,1~100cm 換算率49.8% 搬出期限:R1/9/30
17	曲淵	2	2-010	カラ原料材	層積	74.526	—	間伐材 3.65m,1~100cm 換算率49.8% 搬出期限:R1/9/30
18	曲淵	2	2-012	カラマツ	465	82.826	0.178	間伐材 3.65m,16~34cm 搬出期限:R1/9/30
19	曲淵	3	3-003	原料材N	層積	177.213	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率48.6% 搬出期限:R1/9/30
20	曲淵	3	3-005	原料材N	層積	168.698	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率48.6% 搬出期限:R1/9/30
21	曲淵	3	3-007	原料材N	層積	99.338	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率48.6% 搬出期限:R1/9/30
22	曲淵	4	4-002	カラ原料材	層積	108.880	—	間伐材 3.65m,1~100cm 換算率49.8% 搬出期限:R1/9/30
23	曲淵	4	4-003	カラ原料材	層積	100.337	—	間伐材 3.65m,1~100cm 換算率49.8% 搬出期限:R1/9/30
24	曲淵	4	4-004	カラマツ	824	145.127	0.176	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限:R1/9/30
合計					3,060	1,773.055		