

素材入札物件一覧表

空知森林管理署北空知支署

○入札日時 令和2年1月21日 10時45分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	深川	1	1-001	原料材N	層積	67.453	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
2	深川	1	1-002	トドマツ	842	140.454	0.167	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R2/7/31
3	深川	1	1-003	低質材N	606	93.603	0.154	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R2/7/31
4	深川	1	1-004	原料材N	層積	69.766	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
5	深川	1	1-005	トドマツ	504	75.796	0.150	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R2/7/31
6	深川	2	2-001	原料材N	597	54.641	0.092	間伐材 3.65m,6~38cm 搬出期限: R2/7/31
7	深川	2	2-002	トドマツ	1,008	180.891	0.179	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R2/7/31
8	深川	2	2-003	低質材N	732	130.522	0.178	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R2/7/31
9	深川	2	2-004	原料材L	599	34.413	0.057	間伐材 2.60m,6~34cm 搬出期限: R2/7/31
10	深川	2	2-005	原料材N	層積	129.261	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
11	深川	2	2-006	原料材L	層積	96.383	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率49.1% 搬出期限: R2/7/31
12	深川	2	2-007	トドマツ	577	102.914	0.178	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R2/7/31
13	深川	2	2-008	原料材N	層積	121.859	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
14	深川	3	3-006	アカエゾマツ	545	62.324	0.114	間伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R2/7/31
15	深川	5	5-002	アカエゾマツ	1,009	115.267	0.114	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/7/31
16	深川	6	6-003	アカエゾマツ	223	27.396	0.123	間伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R2/7/31
17	深川	7	7-001	原料材N	層積	100.485	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
18	深川	7	7-002	原料材N	層積	105.944	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
19	深川	7	7-003	低質材N	870	151.100	0.174	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R2/7/31
20	深川	7	7-004	トドマツ	1,060	174.436	0.165	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R2/7/31
21	深川	7	7-005	トドマツ	764	135.271	0.177	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R2/7/31

22	深川	7	7-006	原料材N	層積	100.670	—	間伐材 3.65m,1～200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
23	深川	7	7-007	原料材N	層積	114.642	—	間伐材 3.65m,1～200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
24	深川	7	7-008	低質材N	293	55.778	0.190	間伐材 3.65m,14～40cm 搬出期限: R2/7/31
25	深川	8	8-005	原料材L	層積	50.043	—	間伐材 2.60m,1～200cm 換算率49.1% 搬出期限: R2/7/31
26	深川	9	9-001	原料材N	層積	53.944	—	間伐材 3.65m,1～200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
27	深川	9	9-002	原料材L	層積	110.107	—	間伐材 2.60m,1～200cm 換算率49.1% 搬出期限: R2/7/31
28	深川	9	9-003	原料材N	層積	150.450	—	間伐材 3.65m,1～200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
29	深川	9	9-004	トドマツ	687	123.492	0.180	間伐材 3.65m,14～38cm 搬出期限: R2/7/31
30	深川	9	9-005	低質材N	326	60.652	0.186	間伐材 3.65m,14～40cm 搬出期限: R2/7/31
31	深川	9	9-006	原料材L	層積	86.617	—	間伐材 2.60m,1～200cm 換算率49.1% 搬出期限: R2/7/31
32	深川	9	9-007	原料材N	層積	95.118	—	間伐材 3.65m,1～200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
33	深川	9	9-008	原料材L	層積	34.468	—	間伐材 2.60m,1～200cm 換算率49.1% 搬出期限: R2/7/31
合 計					11,242	3,206.160		