素材入札物件一覧表

留萌南部森林管理署

入札日時 平成31年4月18日 10時45分 開始 11時00分 締切
 入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 主催 北海道木材産業協同組合連合会
 代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	小平町川上	20	20-001	L原料材	764	40.447	0.053	間伐材 2.60m,6 ~ 44cm 搬出期限: H31/6/28
2	小平町川上	20	20-002	N原料材	1,046	102.873	0.098	間伐材 3.65m,6 ~ 36cm 搬出期限: H31/6/28
3	小平町川上	20	20-003	トマツ	644	142.434	0.221	間伐材 4.00m,11 ~ 48cm 搬出期限: H31/6/28
4	小平町川上	20	20-004	N低質材	759	139.072	0.183	間伐材 4.00m,11 ~ 52cm 搬出期限: H31/6/28
5	小平町川上	21	21-001	L原料材	層積	84.512	-	間伐材 2.60m,1 ~ 200cm 換算率41% 搬出期限: H31/6/28
6	小平町川上	21	21-002	L原料材	層積	80.419	-	間伐材 2.60m,1 ~ 200cm 換算率41% 搬出期限: H31/6/28
7	小平町川上	21	21-003	N低質材	286	64.684	0.226	間伐材 4.00m,12 ~ 48cm 搬出期限: H31/6/28
8	小平町川上	21	21-004	トマツ	266	60.556	0.228	間伐材 4.00m,12 ~ 44cm 搬出期限: H31/6/28
9	小平町川上	21	21-005	N原料材	層積	110.115	-	間伐材 3.65m,1 ~ 200cm 換算率50.9% 搬出期限: H31/6/28
10	小平町川上	21	21-007	L原料材	層積	59.984	-	間伐材 2.60m,1 ~ 200cm 換算率41% 搬出期限: H31/6/28
11	小平町川上	22	22-001	L原料材	層積	46.733	-	間伐材 2.60m,1 ~ 200cm 換算率41% 搬出期限: H31/6/28
12	小平町川上	22	22-002	L原料材	層積	47.000	-	間伐材 2.60m,1 ~ 200cm 換算率41% 搬出期限: H31/6/28
13	小平町川上	22	22-003	トマツ	356	74.648	0.210	間伐材 4.00m,11 ~ 48cm 搬出期限: H31/6/28
14	小平町川上	22	22-004	N原料材	層積	112.864	-	間伐材 3.65m,1 ~ 200cm 換算率50.9% 搬出期限: H31/6/28
15	小平町川上	22	22-005	N原料材	層積	80.426	-	間伐材 3.65m,1 ~ 200cm 換算率50.9% 搬出期限: H31/6/28
16	小平町川上	22	22-006	N低質材	264	50.984	0.193	間伐材 4.00m,11 ~ 50cm 搬出期限: H31/6/28
17	小平町川上	23	23-001	L原料材	層積	51.157	-	間伐材 2.60m,1 ~ 200cm 換算率41% 搬出期限: H31/6/28
18	小平町川上	23	23-002	L原料材	層積	53.289	-	間伐材 2.60m,1 ~ 200cm 換算率41% 搬出期限: H31/6/28
19	小平町川上	23	23-003	N原料材	層積	112.809	-	間伐材 3.65m,1 ~ 200cm 換算率50.9% 搬出期限: H31/6/28
合計					4,385	1,515.006		