

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

- 入札日時 平成31年4月23日 13時15分 開始 13時30分 締切
- 入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目
- 主催 北海道木材産業協同組合連合会
- 代理 札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積 ^m	^m 廻り	摘要欄
1	竹浦山元	C7	30-C7-2	低質材N	323	74.322	0.230	間伐材 3.65m,18～46cm 搬出期限:H31/6/30
2	竹浦山元	C7	30-C7-3	トドマツ	1,026	124.787	0.122	間伐材 3.65m,13～24cm 搬出期限:H31/6/30
3	竹浦山元	C7	30-C7-4	トドマツ	1,135	119.821	0.106	間伐材 3.65m,13～24cm 搬出期限:H31/6/30
4	竹浦山元	C7	30-C7-5	トドマツ	897	119.870	0.134	間伐材 4.00m,12～26cm 搬出期限:H31/6/30
5	竹浦山元	C7	30-C7-6	低質材N	578	96.248	0.167	間伐材 4.00m,14～36cm 搬出期限:H31/6/30
6	竹浦山元	C7	30-C7-9	トドマツ	428	122.244	0.286	間伐材 4.00m,22～38cm 搬出期限:H31/6/30
7	竹浦山元	C7	30-C7-10 30-C7-10A	トドマツ 原料材N	827	42.926	0.052	間伐材 3.65m,8～14cm 搬出期限:H31/6/30
8	竹浦山元	C7	30-C7-11	トドマツ	363	95.396	0.263	間伐材 3.65m,22～38cm 搬出期限:H31/6/30
9	竹浦山元	C7	30-C7-12	低質材N	254	54.518	0.215	間伐材 3.65m,18～36cm 搬出期限:H31/6/30
10	竹浦山元	C7	30-C7-13 30-C7-18	原料材L 低質材L	層積 57	55.340	-	間伐材 2.40m,1～200cm 搬出期限:H31/6/30 L原:換算率53.4% 48.060 ^m
11	竹浦山元	C7	30-C7-15	トドマツ	1,047	142.164	0.136	間伐材 4.00m,13～24cm 搬出期限:H31/6/30
12	竹浦山元	C7	30-C7-16	トドマツ	282	38.614	0.137	間伐材 4.00m,14～24cm 搬出期限:H31/6/30
13	竹浦山元	C7	30-C7-17	トドマツ	92	24.636	0.268	間伐材 4.00m,22～36cm 搬出期限:H31/6/30
14	穂別山元	D8	30-D8-5	低質材L	96	25.906	0.270	間伐材 2.00～3.20m,22～54cm 搬出期限:H31/6/30
15	穂別山元	D10	30-D10-1	原料材L	層積	55.080	-	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率45% 搬出期限:H31/6/30
16	穂別山元	D10	30-D10-2	原料材L	層積	48.859	-	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率45% 搬出期限:H31/6/30
17	穂別山元	D10	30-D10-3	原料材N	層積	73.064	-	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率57.3% 搬出期限:H31/6/30
18	穂別山元	D11	30-D11-1	原料材N	層積	166.411	-	間伐材 3.65m,1～200cm 換算率55.6% 搬出期限:H31/6/30
19	穂別山元	D11	30-D11-2 30-D11-3	原料材N	46	21.090	0.458	間伐材 3.65m,30～48cm 搬出期限:H31/6/30
20	白老山元	Z1	30-Z1-8	原料材L	層積	63.789	-	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率42.8% 搬出期限:H31/6/30

物件 番号	所在地	土場番号	桤番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
21	白老山元	Z1	30-Z1-9 30-Z1-14	原料材L 低質材L	層積 15	65.724	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率42.8% 搬出期限:H31/6/30
22	白老山元	Z3	30-Z3-15	低質材N	1,739	96.377	0.055	間伐材 3.65m,9 ~ 22cm 搬出期限:H31/6/30
23	白老山元	Z5	30-Z5-7	原料材N	1,285	55.500	0.043	間伐材 2.40m,6 ~ 46cm 搬出期限:H31/6/30
24	白老山元	Z5	30-Z5-9	原料材L	層積	76.424	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率42.8% 搬出期限:H31/6/30
25	白老山元	Z5	30-Z5-10	原料材L	層積	73.876	-	間伐材 2.40m,1 ~ 200cm 換算率42.8% 搬出期限:H31/6/30
合 計					10,490	1,932.986		