

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時：令和2年6月23日(火)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 (m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
8	中標津町	99C	99C-2	カラマツ	237	94.924	0.401	間伐材 3.65m 26~52 cm 搬出期限 R2年9月30日
9	中標津町	99C	99C-3	カラマツ	471	100.069	0.212	間伐材 3.65m 20~30 cm 搬出期限 R2年9月30日
10	中標津町	99C	99C-5	カラマツ	509	102.742	0.202	間伐材 3.65m 18~32 cm 搬出期限 R2年9月30日
11	中標津町	99H	99H-2	カラマツ	424	86.646	0.204	3.65m 20~28 cm 搬出期限 R2年9月30日
12	中標津町	99H	99H-3	カラマツ	511	104.041	0.204	3.65m 20~28 cm 搬出期限 R2年9月30日
13	中標津町	99H	99H-4	カラマツ	802	75.171	0.094	3.65m 10~18 cm 搬出期限 R2年9月30日
14	中標津町	99H	99H-5	カラマツ	328	125.611	0.383	3.65m 28~44 cm 搬出期限 R2年9月30日
15	中標津町	99H	99H-13	カラマツ	482	99.621	0.207	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R2年9月30日
16	中標津町	99H	99H-14	カラマツ	485	99.892	0.206	3.65m 20~28 cm 搬出期限 R2年9月30日
17	中標津町	99C	99C-15	アカエゾ	1,188	101.198	0.085	間伐材 3.65m 9~20 cm 搬出期限 R2年9月30日
18	中標津町	99D 99H	99D-1 99H-22	低質材L	75	11.466	0.153	間伐材 2.40m 20~36 cm 搬出期限 R2年9月30日
19	中標津町	99C	99C-24 99C-25	原料材L	層積	103.865	—	間伐材 2.40m 換算率 48.9% 搬出期限 R2年9月30日
20	中標津町	99C 99H	99C-26 99H-11 99H-15	原料材L	2,350	125.341	毎木 + 層積	間伐材 2.40m 6~28 cm 換算率 44.4% 搬出期限 R2年9月30日
21	中標津町	99D	99D-2 99D-3 99D-4	原料材N	1,531	178.599	毎木 + 層積	間伐材 2.40m 6~30 cm 換算率 62.8% 搬出期限 R2年9月30日

22	中標津町	99C	99C-18 99C-20	スト原料材	680	121.458	毎木 + 層積	間伐材 2.40m 7~44 cm 搬出期限 換算率 70.7% R2年9月30日
23	中標津町	99C 99D	99C-6 99D-8	カラ原料材	740	136.655	毎木 + 層積	間伐材 2.40m 6~44 cm 搬出期限 換算率 66.4% R2年9月30日
24	中標津町	99D	99D-9 99D-10	カラ原料材	層積	132.847	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 66.4% R2年9月30日
25	中標津町	99H	99H-1 99H-12 99H-16	カラ原料材	843	141.681	毎木 + 層積	間伐材 2.40m 6~38 cm 搬出期限 換算率 57.4% R2年9月30日
合計					11,656	1,941.827		