

素材入札物件一覧表

十勝東部森林管理署

○入札日時：令和2年4月22日(水)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
1	足寄町美利別	5F	3	トドマツ	1,013	95.877	0.095	間伐材 3.65m 11-20cm 搬出期限 R2年7月31日
2	足寄町美利別	5F	5	トドマツ	441	191.386	0.434	間伐材 4.00m 26-48cm 搬出期限 R2年7月31日
3	足寄町美利別	5F	6	トドマツ	781	162.112	0.208	間伐材 3.65m 20-32cm 搬出期限 R2年7月31日
4	足寄町美利別	5F	7	トドマツ	806	171.089	0.212	間伐材 3.65m 20-32cm 搬出期限 R2年7月31日
5	足寄町美利別	5F	21	トドマツ	67	28.754	0.429	間伐材 4.00m 28-42cm 搬出期限 R2年7月31日
6	足寄町美利別	5G	6	トドマツ	400	85.028	0.213	間伐材 3.65m 20-32cm 搬出期限 R2年7月31日
7	足寄町美利別	5G	2	トドマツ	703	68.612	0.098	間伐材 3.65m 11-22cm 搬出期限 R2年7月31日
8	足寄町美利別	5G	7	トドマツ	397	87.286	0.220	間伐材 3.65m 18-30cm 搬出期限 R2年7月31日
9	足寄町美利別	5A 5F 5G	11.12 17.20 15	エゾマツ 外2種	208	85.306	0.410	間伐材 3.65m エゾ 30-44cm 搬出期限 アカエゾ28-42cm R2年7月31日 低質30-44cm
10	足寄町美利別	5A 5F 5G	10.13 18.19 14	エゾマツ 外2種	459	96.048	0.209	間伐材 3.65m エゾ 20-28cm 搬出期限 アカエゾ20-28cm R2年7月31日 低質18-28cm
11	足寄町美利別	5A 5F	3.14 22	低質材N	369	76.010	0.206	間伐材 3.65m 18-32cm 搬出期限 R2年7月31日

物件 番号	物 件 所在地	土場 番号	桧番号	樹 材 種	本 数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
12	足寄町 美利別	5A 5G	4 5	低質材N	319	139.110	0.436	間伐材 4.00m 24-48cm 搬出期限 R2年7月31日
13	足寄町 美利別	5G	8.9	低質材N	267	75.777	0.284	間伐材 3.65m 20-40cm 搬出期限 R2年7月31日
14	足寄町 美利別	5F	4	低質材N	693	144.625	0.209	間伐材 3.65m 18-36cm 搬出期限 R2年7月31日
15	足寄町 美利別	5G	3	低質材N	735	65.865	0.090	間伐材 3.65m 11-22cm 搬出期限 R2年7月31日
16	足寄町 美利別	5G	4	低質材N	663	136.341	0.206	間伐材 3.65m 18-34cm 搬出期限 R2年7月31日
17	足寄町 美利別	5A	6.7	原料材N	2,484	126.199	0.051	間伐材 2.40m 7-48cm 搬出期限 R2年7月31日
18	足寄町 美利別	5A	8.9	原料材N	963	111.022	0.115	間伐材 2.40m 8-48m 搬出期限 R2年7月31日
19	足寄町 美利別	5F	8	原料材N	層積	113.513	-	間伐材 2.40m 換算率 67.8% 搬出期限 R2年7月31日
20	足寄町 美利別	5F	9	原料材N	層積	116.524	-	間伐材 2.40m 換算率 67.8% 搬出期限 R2年7月31日
21	足寄町 美利別	5F	10	原料材N	層積	132.698	-	間伐材 2.40m 換算率 67.8% 搬出期限 R2年7月31日
22	足寄町 美利別	5F	11	原料材N	1,837	139.764	0.076	間伐材 2.40m 6-40cm 搬出期限 R2年7月31日
23	足寄町 美利別	5F	14.15	原料材N	1,295	120.360	0.093	間伐材 2.40m 7-46cm 搬出期限 R2年7月31日
24	足寄町 美利別	5F	16.23	原料材N	755	113.466	層積+ 每木	間伐材 2.40m 7-44cm 換算率 67.8% 搬出期限 R2年7月31日
25	足寄町 美利別	5F	24	原料材N	層積	84.875	-	間伐材 2.40m 換算率 67.8% 搬出期限 R2年7月31日
26	足寄町 美利別	5F	25	原料材N	層積	89.138	-	間伐材 2.40m 換算率 67.8% 搬出期限 R2年7月31日
27	足寄町 美利別	5F	26	原料材N	層積	71.125	-	間伐材 2.40m 換算率 67.8% 搬出期限 R2年7月31日

物件 番号	物 件 所在地	土場 番号	桧番号	樹 材 種	本 数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
28	足寄町 美利別	5G	11	原料材N	層積	99.878	-	間伐材 2.40m 搬出期限 R2年7月31日 換算率 67.8%
29	足寄町 美利別	5G	12	原料材N	層積	107.932	-	間伐材 2.40m 搬出期限 R2年7月31日 換算率 67.8%
30	足寄町 美利別	5G	13	原料材N	層積	75.665	-	間伐材 2.40m 搬出期限 R2年7月31日 換算率 67.8%
31	足寄町 美利別	5G	16	原料材N	2,355	157.291	0.067	間伐材 2.40m 8-46cm 搬出期限 R2年7月31日
32	足寄町 美利別	5G	17	原料材N	層積	129.655	-	間伐材 2.40m 搬出期限 R2年7月31日 換算率 67.8%
33	足寄町 美利別	5A 5F 5G	1 1.2 1	低質材L	815	110.998	0.136	間伐材 2.40m 14-46cm 搬出期限 R2年7月31日
34	足寄町 美利別	5A 5F 5G	5 12.13 10	原料材L	1,920	133.843	0.070	間伐材 2.40m 8-54cm 搬出期限 R2年7月31日
35	足寄町 美利別	5A	2	アカエゾマツ	776	60.388	0.078	間伐材 3.65m 10-18cm 搬出期限 R2年7月31日
合計					21,521	3,803.560		