

# 素材入札物件一覧表

## 根釧東部森林管理署

○入札日時：令和2年7月20日(月)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 (m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
26	中標津町	99C	99C-2	カラマツ	237	94.924	0.401	間伐材 搬出期限 3.65m 26~52 cm R2年12月25日
27	中標津町	99H	99H-5	カラマツ	328	125.611	0.383	搬出期限 3.65m 28~44 cm R2年12月25日
28	中標津町	99D 99E	99D-18 99E-15	カラマツ	416	160.708	0.386	間伐材 搬出期限 3.65m 26~48 cm R2年12月25日
29	中標津町	99H	99H-7	カラマツ	309	114.552	0.371	搬出期限 3.65m 30~42 cm R2年12月25日
30	中標津町	99H	99H-9	カラマツ	259	96.629	0.373	搬出期限 3.65m 30~40 cm R2年12月25日
31	中標津町	99C	99C-4	カラマツ	438	89.509	0.204	間伐材 搬出期限 3.65m 20~28 cm R2年12月25日
32	中標津町	99E	99E-16	カラマツ	568	116.247	0.205	搬出期限 3.65m 18~28 cm R2年12月25日
33	中標津町	99E	99E-17	カラマツ	563	115.713	0.206	搬出期限 3.65m 18~30 cm R2年12月25日
34	中標津町	99E	99E-18	カラマツ	558	117.888	0.211	搬出期限 3.65m 20~30 cm R2年12月25日
35	中標津町	99E	99E-20	カラマツ	578	119.329	0.206	搬出期限 3.65m 18~30 cm R2年12月25日
36	中標津町	99H	99H-10	カラマツ	554	112.238	0.203	搬出期限 3.65m 20~28 cm R2年12月25日
37	中標津町	99H	99H-17	カラマツ	485	96.627	0.199	間伐材 搬出期限 3.65m 20~28 cm R2年12月25日
38	中標津町	99H	99H-19	カラマツ	466	96.313	0.207	間伐材 搬出期限 3.65m 18~28 cm R2年12月25日
39	中標津町	99H	99H-20	カラマツ	468	95.585	0.204	搬出期限 3.65m 20~28 cm R2年12月25日
40	中標津町	99H	99H-21	カラマツ	484	94.820	0.196	搬出期限 3.65m 20~28 cm R2年12月25日
41	中標津町	99C 99G	99C-1 99G-16	カラマツ	1,445	136.680	0.095	間伐材 搬出期限 3.65m 10~20 cm R2年12月25日
42	中標津町	99H	99H-6 99H-8	カラマツ	1,731	160.518	0.093	間伐材 搬出期限 3.65m 10~18 cm R2年12月25日

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 (m³)	m³ 廻り	摘要欄
43	中標津町	99C	99C-14	アカエゾ	393	64.934	0.165	間伐材 3.65m 搬出期限 16~30 cm R2年12月25日
44	中標津町	99C	99C-24 99C-25	原料材L	層積	103.865	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 48.9 %
45	中標津町	99C 99H	99C-26 99H-11 99H-15	原料材L	2,350	125.341	毎木十層積	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 6~28 cm 44.4 %
46	中標津町	99C	99C-22 99C-23	原料材L	層積	102.021	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 48.9 %
47	中標津町	99E 99G	99E-12 99E-13 99G-1 99G-2	原料材L	層積	166.742	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 99E 48.9% 99G 44.4%
48	中標津町	99D	99D-6 99D-7 99D-23	原料材N	層積	166.348	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 62.8 %
49	中標津町	99C	99C-19 99C-21	スト原料材	層積	121.015	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 70.7 %
50	中標津町	99C	99C-7 99C-8	カラ原料材	層積	142.881	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
51	中標津町	99C	99C-9 99C-10	カラ原料材	層積	146.525	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
52	中標津町	99C	99C-11 99C-12	カラ原料材	層積	139.979	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
53	中標津町	99D	99D-11 99D-12	カラ原料材	層積	135.355	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
54	中標津町	99D	99D-13 99D-14	カラ原料材	層積	133.747	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
55	中標津町	99D	99D-24 99D-25	カラ原料材	層積	121.869	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
56	中標津町	99D	99D-26 99D-27 99D-28	カラ原料材	層積	177.360	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
57	中標津町	99E	99E-1 99E-2 99E-3	カラ原料材	層積	145.371	—	搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
58	中標津町	99E	99E-4 99E-5 99E-6	カラ原料材	層積	186.050	—	搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
59	中標津町	99E	99E-7 99E-8 99E-9	カラ原料材	層積	193.273	—	搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
60	中標津町	99E	99E-10 99E-11	カラ原料材	層積	129.176	—	搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
61	中標津町	99F	99F-1 99F-2 99F-3	カラ原料材	層積	197.045	—	搬出期限 換算率 R2年12月25日 66.4 %
62	中標津町	99G 99H	99G-3 99G-4 99H-18	カラ原料材	層積	164.234	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R2年12月25日 57.4 %
合計					12,630	4,807.022		