

# 素材入札物件一覧表

## 檜山森林管理署

○入札日時 令和2年8月20日 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 渡島森林管理署

二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	樋番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
20	板小屋	1	h1-4	低質材N(トマツ)	476	61.212	0.129	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R2/11/30
21	板小屋	1	h1-5	トマツ	1,035	131.202	0.127	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R2/11/30
22	板小屋	1	h1-8	トマツ	569	65.661	0.115	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/11/30
23	板小屋	2	h2-1	原料材N	層積	132.858	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
24	板小屋	2	h2-2	原料材N	層積	49.684	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
25	板小屋	2	h2-3	原料材N	層積	46.479	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
26	板小屋	2	h2-4	原料材N	層積	48.845	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
27	板小屋	2	h2-5	原料材N	層積	34.527	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
28	板小屋	2	h2-6	トマツ	760	85.782	0.113	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/11/30
29	板小屋	2	h2-7	トマツ	383	47.761	0.125	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/11/30
30	板小屋	2	h2-8	低質材N(トマツ)	324	37.999	0.117	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/11/30
31	板小屋	2	h2-9	原料材L	層積	16.243	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.3% 搬出期限: R2/11/30
32	板小屋	3	h3-1	原料材N	層積	125.424	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
33	板小屋	3	h3-2	原料材N	層積	130.232	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
34	板小屋	3	h3-3	原料材N	層積	123.089	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
35	板小屋	3	h3-4	原料材N	層積	124.478	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
36	板小屋	3	h3-7	トマツ	1,351	167.211	0.124	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R2/11/30
37	板小屋	3	h3-8	原料材L	1,419	36.408	0.026	間伐材 2.40m,5~40cm 搬出期限: R2/11/30
38	板小屋	3	h3-9	原料材N	層積	100.437	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
39	大きい沢	1	s1-1	トマツ	844	107.545	0.127	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R2/11/30
40	大きい沢	1	s1-2	トマツ	1,127	173.345	0.154	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R2/11/30
41	大きい沢	1	s1-3	原料材N	層積	72.765	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.8% 搬出期限: R2/11/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
42	大きい沢	1	s1-4	原料材N	1,929	82.596	0.043	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限:R2/11/30
43	大きい沢	1	s1-5	トドマツ	655	95.296	0.145	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/11/30
44	大きい沢	1	s1-6	原料材N	層積	64.928	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.8% 搬出期限:R2/11/30
45	大きい沢	1	s1-7	トドマツ	583	91.410	0.157	間伐材 3.65m,12~40cm 搬出期限:R2/11/30
46	大きい沢	1	s1-8	トドマツ	610	89.837	0.147	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/11/30
47	大きい沢	1	s1-9	原料材N	層積	50.763	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.8% 搬出期限:R2/11/30
48	大きい沢	1	s1-10	トドマツ	455	71.921	0.158	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R2/11/30
49	大きい沢	2	s2-1	トドマツ	523	96.476	0.184	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/11/30
50	大きい沢	2	s2-2	トドマツ	433	80.096	0.185	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R2/11/30
51	大きい沢	2	s2-3	原料材N	層積	62.288	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.8% 搬出期限:R2/11/30
52	大きい沢	3	s3-1	トドマツ	506	88.583	0.175	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R2/11/30
53	大きい沢	3	s3-2	トドマツ	455	77.369	0.170	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R2/11/30
54	大きい沢	3	s3-3	原料材N	層積	89.700	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.8% 搬出期限:R2/11/30
55	大きい沢	3	s3-4	トドマツ	403	61.356	0.152	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/11/30
56	大きい沢	3	s3-5	低質材N(トドマツ)	181	24.767	0.137	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限:R2/11/30
57	大きい沢	4	s4-1	トドマツ	712	93.166	0.131	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R2/11/30
58	大きい沢	4	s4-2	原料材N	層積	68.287	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.8% 搬出期限:R2/11/30
59	大きい沢	4	s4-3	トドマツ	891	116.926	0.131	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R2/11/30
60	大きい沢	4	s4-4	原料材N	層積	67.096	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.8% 搬出期限:R2/11/30
61	大きい沢	4	s4-5	トドマツ	938	122.965	0.131	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R2/11/30
62	大きい沢	4	s4-6	原料材N	層積	77.989	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.8% 搬出期限:R2/11/30
63	大きい沢	4	s4-7	トドマツ	825	120.955	0.147	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/11/30
合 計					18,387	3,713.957		