

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和2年8月20日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
44	せたな町二俣	F3	F03-01	トドマツ	944	188.748	0.200	間伐材 3.65m,14~52cm 搬出期限: R2/11/30 価格見直し物件
45	せたな町二俣	F3	F03-05	トドマツ	653	134.717	0.206	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R2/11/30 価格見直し物件
46	せたな町二俣	F5	F05-01	トドマツ	1,922	393.502	0.205	間伐材 4.00m,14~46cm 搬出期限: R2/11/30 価格見直し物件
47	せたな町二俣	F5	F05-05	トドマツ	1,968	463.312	0.235	間伐材 4.00m,14~48cm 搬出期限: R2/11/30 価格見直し物件
48	せたな町二俣	F5	F05-06	トドマツ	845	222.236	0.263	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限: R2/11/30 価格見直し物件
49	せたな町二俣	F6	F06-01	トドマツ	1,252	240.666	0.192	間伐材 4.00m,14~42cm 搬出期限: R2/11/30 価格見直し物件
50	八雲町鉛川	N3	N03-01	トドマツ	476	111.716	0.235	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R2/11/30
51	八雲町鉛川	N3	N03-02	低質材N(トドマツ)	418	79.491	0.190	間伐材 3.65m,18~34cm 搬出期限: R2/11/30
52	八雲町鉛川	N3	N03-03	トドマツ	886	95.801	0.108	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R2/11/30
53	八雲町鉛川	N3	N03-04	トドマツ	842	86.630	0.103	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R2/11/30
54	八雲町鉛川	N3	N03-05	トドマツ	374	84.640	0.226	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限: R2/11/30
55	八雲町鉛川	N4	N04-01	原料材N	1,362	61.069	0.045	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R2/11/30
56	八雲町鉛川	N4	N04-02	原料材N	層積	67.654	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.6% 搬出期限: R2/11/30
57	八雲町鉛川	N4	N04-03	原料材N	層積	63.144	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.6% 搬出期限: R2/11/30
58	八雲町鉛川	N4	N04-04	原料材N	層積	60.528	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.6% 搬出期限: R2/11/30
59	八雲町鉛川	N4	N04-05	原料材L	155	5.712	0.037	間伐材 2.40m,6~26cm 搬出期限: R2/11/30
60	今金町字美利河	B1	B01-01	カラマツ	72	18.116	0.252	間伐材 4.00m ,18~36cm 搬出期限: R2/11/30
61	今金町字美利河	B1	B01-02	カラ原料材	346	32.072	0.093	間伐材 2.40m,9~34cm 搬出期限: R2/11/30
62	今金町字美利河	B1	B01-03	原料材L	層積	45.927	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率52.5% 搬出期限: R2/11/30
63	今金町字美利河	B1	B01-04	原料材L	809	37.673	0.047	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R2/11/30
64	今金町字美利河	B2	B02-01	トドマツ	922	163.543	0.177	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R2/11/30
65	今金町字美利河	B2	B02-02	原料材N	853	46.663	0.055	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R2/11/30

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
66	今金町字美利河	B2	B02-03	低質材N(トドマツ)	561	84.254	0.150	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R2/11/30
67	今金町字美利河	B2	B02-04	原料材N	層積	85.124	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限: R2/11/30
68	今金町字美利河	B2	B02-05	原料材N	層積	54.559	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限: R2/11/30
69	今金町字美利河	B2	B02-06	原料材N	層積	23.126	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限: R2/11/30
70	今金町字美利河	B2	B02-07	原料材L	層積	21.092	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率52.5% 搬出期限: R2/11/30
合 計					15,660	2,971.715		