

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和2年9月15日 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m³	m³廻り	摘要欄
75	枝幸町歌登	9・11	9-001 11-005	トドマツ	729	71.054	0.097	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R2/12/31
76	枝幸町歌登	9	9-002	低質材N(ト・エゾ)	536	143.642	0.268	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R2/12/31
77	枝幸町歌登	9	9-003	トドマツ	512	146.487	0.286	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R2/12/31
78	枝幸町歌登	9	9-004	トドマツ	521	149.524	0.287	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R2/12/31
79	枝幸町歌登	9	9-005	トドマツ	547	148.514	0.272	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/12/31
80	枝幸町歌登	9	9-006	低質材N(ト・エゾ)	482	129.255	0.268	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R2/12/31
81	枝幸町歌登	9	9-007	トドマツ	322	84.470	0.262	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/12/31
82	枝幸町歌登	9	9-008	原料材L	層積	62.351	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.8% 搬出期限: R2/12/31
83	枝幸町歌登	9	9-009	原料材L	層積	51.463	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.8% 搬出期限: R2/12/31
84	枝幸町歌登	9	9-014	原料材L	層積	40.883	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.8% 搬出期限: R2/12/31
85	枝幸町歌登	10	10-001	低質材N(ト・エゾ)	193	50.949	0.264	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R2/12/31
86	枝幸町歌登	10	10-002	原料材L	層積	24.653	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.8% 搬出期限: R2/12/31
87	枝幸町歌登	10	10-004	トドマツ	269	62.064	0.231	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R2/12/31
88	枝幸町歌登	10	10-006	原料材L	層積	24.447	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.8% 搬出期限: R2/12/31
89	枝幸町歌登	11	11-001	トドマツ	135	39.042	0.289	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/12/31
90	枝幸町歌登	11	11-002	低質材N(ト・エゾ)	149	48.059	0.323	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R2/12/31
91	枝幸町歌登	11	11-004	原料材L	層積	59.680	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.8% 搬出期限: R2/12/31
92	枝幸町音標	3	3-002	トドマツ	510	123.049	0.241	3.65m,20~44cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
93	枝幸町音標	3	3-003	トドマツ	348	86.752	0.249	3.65m,20~48cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
94	枝幸町音標	3	3-004	低質材N(トマツ)	528	135.525	0.257	3.65m,20~48cm 搬出期限: R2/12/31
95	枝幸町音標	3	3-008	低質材N(トマツ)	411	95.403	0.232	3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/12/31

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
96	枝幸町音標	3	3-009	トドマツ	379	93.967	0.248	3.65m,20~42cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
97	枝幸町音標	4	4-001	トドマツ	500	119.206	0.238	3.65m,20~40cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
98	枝幸町音標	4	4-004	トドマツ	482	115.900	0.240	3.65m,20~40cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
99	枝幸町音標	4	4-005	低質材N(トドマツ)	416	91.203	0.219	3.65m,20~38cm 搬出期限:R2/12/31
100	枝幸町音標	4	4-006	トドマツ	478	108.178	0.226	3.65m,20~40cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
101	枝幸町音標	4	4-008	カラマツ	416	115.014	0.276	3.65m,16~48cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
102	枝幸町音標	4	4-009	カラマツ	340	117.753	0.346	3.65m,16~52cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
103	枝幸町音標	5	5-006	カラマツ	306	91.192	0.298	3.65m,16~46cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
104	枝幸町音標	6	6-002	トドマツ	204	45.743	0.224	3.65m,20~40cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
105	枝幸町音標	6	6-003	低質材N(トドマツ)	74	15.365	0.208	3.65m,20~38cm 搬出期限:R2/12/31
106	枝幸町音標	6	6-005	カラマツ	117	35.965	0.307	3.65m,18~42cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
107	枝幸町歌登	7	7-001	エゾマツ	635	149.504	0.235	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/31
108	枝幸町歌登	7	7-002	エゾマツ	654	146.459	0.224	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限:R2/12/31
109	枝幸町歌登	7	7-003	トドマツ	580	147.558	0.254	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/31
110	枝幸町歌登	7	7-004	低質材N(トドマツ)	608	149.849	0.246	間伐材 3.65m,20~56cm 搬出期限:R2/12/31
111	枝幸町歌登	7	7-006	エゾマツ	693	149.137	0.215	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限:R2/12/31
112	枝幸町歌登	7	7-009	エゾマツ	827	80.789	0.098	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限:R2/12/31
113	枝幸町歌登	7	7-010	エゾマツ	580	56.968	0.098	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限:R2/12/31
114	枝幸町歌登	8	8-002	トドマツ	621	149.675	0.241	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/31
115	枝幸町歌登	8	8-003	低質材N(トドマツ)	613	149.802	0.244	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限:R2/12/31
116	枝幸町歌登	8	8-004	トドマツ	594	149.384	0.251	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限:R2/12/31
117	枝幸町歌登	8	8-005	エゾマツ	294	76.380	0.260	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/31
118	枝幸町歌登	8	8-006	トドマツ	1,044	100.102	0.096	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限:R2/12/31
119	枝幸町歌登	8	8-011	トドマツ	590	150.503	0.255	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限:R2/12/31
合 計					18,237	4,382.862		