

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時

令和2年9月24日

13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所

渡島森林管理署

二海郡八雲町出雲町13-4

○主催

北海道木材産業協同組合連合会

○代理

北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
71	せたな町二俣	F3	F03-01	トドマツ	944	188.748	0.200	間伐材 3.65m,14~52cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
72	せたな町二俣	F3	F03-05	トドマツ	653	134.717	0.206	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
73	せたな町二俣	F5	F05-01	トドマツ	1,922	393.502	0.205	間伐材 4.00m,14~46cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
74	せたな町二俣	F5	F05-05	トドマツ	1,968	463.312	0.235	間伐材 4.00m,14~48cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
75	せたな町二俣	F5	F05-06	トドマツ	845	222.236	0.263	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
76	せたな町二俣	F6	F06-01	トドマツ	1,252	240.666	0.192	間伐材 4.00m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
77	八雲町鉛川	N3	N03-01	トドマツ	476	111.716	0.235	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限:R2/12/31
78	八雲町鉛川	N3	N03-02	低質材N(トドマツ)	418	79.491	0.190	間伐材 3.65m,18~34cm 搬出期限:R2/12/31
79	八雲町鉛川	N3	N03-03	トドマツ	886	95.801	0.108	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限:R2/12/31
80	八雲町鉛川	N3	N03-04	トドマツ	842	86.630	0.103	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限:R2/12/31
81	八雲町鉛川	N3	N03-05	トドマツ	374	84.640	0.226	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限:R2/12/31
82	八雲町鉛川	N4	N04-05	原料材L	155	5.712	0.037	間伐材 2.40m,6~26cm 搬出期限:R2/12/31
83	今金町字美利河	B1	B01-01	カラマツ	72	18.116	0.252	間伐材 4.00m,18~36cm 搬出期限:R2/12/31
84	今金町字美利河	B1	B01-03	原料材L	層積	45.927	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率52.5% 搬出期限:R2/12/31
85	今金町字美利河	B1	B01-04	原料材L	809	37.673	0.047	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限:R2/12/31
86	今金町字美利河	B2	B02-01	トドマツ	922	163.543	0.177	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R2/12/31
87	今金町字美利河	B2	B02-03	低質材N(トドマツ)	561	84.254	0.150	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限:R2/12/31
88	今金町字美利河	B2	B02-07	原料材L	層積	21.092	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率52.5% 搬出期限:R2/12/31
89	今金町字美利河	B3	B03-01	原料材N	層積	123.041	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限:R2/12/31
90	今金町字美利河	B3	B03-02	原料材N	層積	64.719	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限:R2/12/31
91	今金町字美利河	B3	B03-03	トドマツ	856	133.878	0.156	間伐材 3.65m,12~42cm 搬出期限:R2/12/31

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
92	今金町字美利河	B3	B03-04	トドマツ	482	93.604	0.194	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R2/12/31
93	今金町字美利河	B3	B03-05	低質材N(トドマツ)	604	103.306	0.171	間伐材 3.65m,12~42cm 搬出期限: R2/12/31
94	今金町字美利河	B3	B03-06	トドマツ	440	75.529	0.172	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R2/12/31
95	今金町字美利河	B4	B04-01	原料材L	層積	13.406	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率52.5% 搬出期限: R2/12/31
96	今金町字美利河	B4	B04-02	トドマツ	443	71.653	0.162	間伐材 3.65m,12~44cm 搬出期限: R2/12/31
97	今金町字美利河	B4	B04-03	トドマツ	443	78.334	0.177	間伐材 3.65m,14~54cm 搬出期限: R2/12/31
98	今金町字美利河	B4	B04-04	低質材N(トドマツ)	29	5.060	0.174	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R2/12/31
99	今金町字美利河	B4	B04-05	原料材N	層積	38.192	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限: R2/12/31
100	今金町字美利河	B4	B04-06	原料材N	層積	101.883	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限: R2/12/31
101	今金町字美利河	B5	B05-01	低質材N(トドマツ)	210	38.379	0.183	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R2/12/31
102	今金町字美利河	B5	B05-02	トドマツ	234	46.732	0.200	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R2/12/31
103	今金町字美利河	B5	B05-03	原料材N	層積	82.461	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限: R2/12/31
104	今金町字美利河	B6	B06-01	カラ原料材	73	8.179	0.112	間伐材 2.40m,8~40cm 搬出期限: R2/12/31
105	今金町字美利河	B6	B06-02	カラマツ	35	10.728	0.307	間伐材 4.00m,14~38cm 搬出期限: R2/12/31
106	今金町字美利河	B6	B06-03	原料材N	層積	69.827	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限: R2/12/31
107	今金町字美利河	B6	B06-04	原料材L	層積	21.294	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率52.5% 搬出期限: R2/12/31
108	今金町字美利河	B6	B06-05	原料材N	層積	47.410	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.3% 搬出期限: R2/12/31
合 計					16,948	3,705.391		