

# 素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時

令和2年9月24日

13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所

渡島森林管理署

二海郡八雲町出雲町13-4

○主催

北海道木材産業協同組合連合会

○代理

北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
64	板小屋	1	h1-4	低質材N(トドマツ)	476	61.212	0.129	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R2/11/30
65	板小屋	1	h1-5	トドマツ	1,035	131.202	0.127	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R2/11/30
66	板小屋	1	h1-8	トドマツ	569	65.661	0.115	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/11/30
67	板小屋	2	h2-1	原料材N	層積	132.858	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
68	板小屋	2	h2-2	原料材N	層積	49.684	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
69	板小屋	2	h2-3	原料材N	層積	46.479	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
70	板小屋	2	h2-4	原料材N	層積	48.845	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
71	板小屋	2	h2-5	原料材N	層積	34.527	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
72	板小屋	2	h2-6	トドマツ	760	85.782	0.113	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/11/30
73	板小屋	2	h2-7	トドマツ	383	47.761	0.125	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/11/30
74	板小屋	2	h2-8	低質材N(トドマツ)	324	37.999	0.117	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/11/30
75	板小屋	3	h3-1	原料材N	層積	125.424	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
76	板小屋	3	h3-2	原料材N	層積	130.232	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
77	板小屋	3	h3-3	原料材N	層積	123.089	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
78	板小屋	3	h3-4	原料材N	層積	124.478	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
79	板小屋	3	h3-5	トドマツ	1,313	163.438	0.124	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R2/11/30
80	板小屋	3	h3-6	低質材N(トドマツ)	855	107.094	0.125	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R2/11/30
81	板小屋	3	h3-7	トドマツ	1,351	167.211	0.124	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R2/11/30
82	板小屋	3	h3-9	原料材N	層積	100.437	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R2/11/30
83	板小屋	4	h4-1	トドマツ	922	126.216	0.137	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R2/11/30
84	板小屋	4	h4-2	トドマツ	770	102.371	0.133	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R2/11/30
85	板小屋	4	h4-3	原料材L	層積	48.679	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.3% 搬出期限: R2/11/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
86	板小屋	4	h4-4	原料材N	層積	74.046	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/11/30
87	板小屋	4	h4-5	原料材N	層積	83.036	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/11/30
88	板小屋	4	h4-6	原料材N	層積	90.302	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/11/30
89	板小屋	4	h4-7	原料材N	層積	57.698	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/11/30
90	板小屋	7	h7-1	原料材N	層積	83.341	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/11/30
91	板小屋	7	h7-2	原料材N	層積	110.130	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/11/30
92	大川	3	k3-1	スギ	809	122.228	0.151	間伐材 3.65m,12~46cm 搬出期限:R2/12/31
93	大川	3	k3-2	カラマツ	695	131.376	0.189	間伐材 4.00m,14~40cm 搬出期限:R2/12/31
94	大川	3	k3-3	カラ原料材	1,228	86.313	0.070	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限:R2/12/31
95	大川	3	k3-4	原料材L	1,397	77.728	0.056	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限:R2/12/31
96	大川	3	k3-5	スギ	424	99.257	0.234	間伐材 3.65m,13~48cm 搬出期限:R2/12/31
97	大川	3	k3-6	カラマツ	562	120.248	0.214	間伐材 4.00m,12~44cm 搬出期限:R2/12/31
98	大川	3	k3-9	原料材L	層積	76.445	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率46.8% 搬出期限:R2/12/31
99	大川	3	k3-10	原料材L	層積	27.968	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率46.8% 搬出期限:R2/12/31
100	大川	3	k3-12	スギ	1,413	172.524	0.122	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限:R2/12/31
101	大川	4	k4-1	カラ原料材	層積	111.698	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率60.6% 搬出期限:R2/12/31
102	大川	4	k4-2	スギ原料材	3,146	171.343	0.054	間伐材 2.40m,6~48cm 搬出期限:R2/12/31
103	大川	4	k4-3	スギ原料材	層積	149.940	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限:R2/12/31
104	大川	4	k4-4	スギ原料材	層積	143.942	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限:R2/12/31
105	大川	4	k4-5	スギ原料材	層積	141.101	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限:R2/12/31
106	大きい沢	1	s1-1	トドマツ	844	107.545	0.127	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R2/12/31
107	大きい沢	1	s1-2	トドマツ	1,127	173.345	0.154	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R2/12/31
108	大きい沢	1	s1-5	トドマツ	655	95.296	0.145	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/12/31
109	大きい沢	1	s1-7	トドマツ	583	91.410	0.157	間伐材 3.65m,12~40cm 搬出期限:R2/12/31
110	大きい沢	1	s1-8	トドマツ	610	89.837	0.147	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31
111	大きい沢	1	s1-10	トドマツ	455	71.921	0.158	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R2/12/31
112	大きい沢	2	s2-1	トドマツ	523	96.476	0.184	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
113	大きい沢	2	s2-2	トドマツ	433	80.096	0.185	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R2/12/31
114	大きい沢	3	s3-1	トドマツ	506	88.583	0.175	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R2/12/31
115	大きい沢	3	s3-2	トドマツ	455	77.369	0.170	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R2/12/31
116	大きい沢	3	s3-4	トドマツ	403	61.356	0.152	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/12/31
117	大きい沢	3	s3-5	低質材N(トドマツ)	181	24.767	0.137	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限:R2/12/31
118	大きい沢	4	s4-1	トドマツ	712	93.166	0.131	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R2/12/31
119	大きい沢	4	s4-3	トドマツ	891	116.926	0.131	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R2/12/31
120	大きい沢	4	s4-5	トドマツ	938	122.965	0.131	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R2/12/31
121	大きい沢	4	s4-7	トドマツ	825	120.955	0.147	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/12/31
122	大きい沢	4	s4-8	原料材N	層積	77.501	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/12/31
123	大きい沢	4	s4-9	トドマツ	835	118.873	0.142	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R2/12/31
124	大きい沢	4	s4-11	原料材N	層積	53.461	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/12/31
125	大きい沢	5	s5-1	トドマツ	597	96.766	0.162	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/12/31
126	大きい沢	5	s5-2	原料材N	層積	67.813	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/12/31
127	大きい沢	5	s5-3	トドマツ	706	105.097	0.149	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R2/12/31
128	大きい沢	5	s5-4	原料材N	層積	69.751	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/12/31
129	大きい沢	5	s5-5	トドマツ	672	109.107	0.162	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/12/31
130	大きい沢	5	s5-6	原料材N	層積	75.951	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/12/31
131	大きい沢	5	s5-7	トドマツ	855	127.820	0.149	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R2/12/31
132	大きい沢	5	s5-8	原料材N	層積	69.751	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/12/31
133	大きい沢	5	s5-9	トドマツ	969	140.638	0.145	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R2/12/31
134	大きい沢	5	s5-10	トドマツ	685	109.300	0.160	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31
135	大きい沢	5	s5-11	原料材N	層積	47.763	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/12/31
136	大きい沢	6	s6-1	トドマツ	842	114.962	0.137	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限:R2/12/31
137	大きい沢	6	s6-2	原料材N	層積	109.664	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限:R2/12/31
138	大きい沢	6	s6-3	低質材N(トドマツ)	230	30.151	0.131	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R2/12/31
合計					34,964	7,227.725		