

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和2年10月20日 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	樋番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
120	豊富町豊幌	12	12-001	原料材N	層積	63.437	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
121	豊富町豊幌	12	12-002	原料材N	層積	76.608	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
122	豊富町豊幌	12	12-003	原料材N	層積	85.075	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
123	豊富町豊幌	12	12-004	トドマツ	445	99.293	0.223	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/1/31
124	豊富町豊幌	12	12-005	低質材N(トドマツ)	451	99.089	0.220	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限: R3/1/31
125	豊富町豊幌	12	12-006	トドマツ	411	98.094	0.239	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/1/31
126	豊富町豊幌	12	12-007	トドマツ	454	99.181	0.218	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/1/31
127	豊富町豊幌	12	12-008	低質材N(トドマツ)	318	68.433	0.215	間伐材 3.65m,18~46cm 搬出期限: R3/1/31
128	豊富町豊幌	12	12-009	トドマツ	390	77.688	0.199	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R3/1/31
129	豊富町豊幌	13	13-001	トドマツ	1,079	101.430	0.094	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R3/1/31
130	豊富町豊幌	13	13-005	原料材N	層積	40.992	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
131	豊富町豊幌	13	13-006	原料材N	層積	83.731	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
132	豊富町豊幌	13	13-007	原料材N	層積	91.930	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
133	豊富町豊幌	13	13-008	原料材N	層積	151.469	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
134	豊富町豊幌	13	13-009	原料材N	層積	154.829	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
135	豊富町豊幌	13	13-010	トドマツ	615	57.167	0.093	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R3/1/31
136	豊富町豊幌	13	13-011	トドマツ	320	66.447	0.208	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R3/1/31
137	豊富町豊幌	13	13-012	トドマツ	416	87.424	0.210	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R3/1/31
138	豊富町豊幌	13	13-013	低質材N(トドマツ)	370	72.915	0.197	間伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限: R3/1/31
139	豊富町豊幌	13	13-014	トドマツ	469	97.162	0.207	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/1/31
140	豊富町豊幌	13	13-015	原料材L	1,375	50.349	0.037	間伐材 2.40m,5~42cm 搬出期限: R3/1/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
141	豊富町豊幌	13	13-016	トドマツ	1,126	105.077	0.093	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R3/1/31
142	豊富町豊幌	14	14-001	原料材N	層積	136.013	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
143	豊富町豊幌	14	14-002	トドマツ	449	98.523	0.219	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R3/1/31
144	豊富町豊幌	14	14-003	トドマツ	510	49.787	0.098	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R3/1/31
145	豊富町豊幌	14	14-004	低質材N(トドマツ)	296	62.367	0.211	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: R3/1/31
146	豊富町豊幌	14	14-005	トドマツ	367	77.484	0.211	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R3/1/31
147	豊富町豊幌	14	14-006	原料材N	層積	67.603	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
148	豊富町豊幌	14	14-007	原料材L	層積	23.599	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率40.8% 搬出期限: R3/1/31
149	豊富町豊幌	18	18-001	原料材N	1,171	74.884	0.064	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R3/1/31
150	豊富町豊幌	18	18-002	トドマツ	529	115.383	0.218	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/1/31
151	豊富町豊幌	18	18-003	低質材N(トドマツ)	157	30.929	0.197	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限: R3/1/31
152	豊富町豊幌	18	18-004	原料材N	層積	54.163	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
153	豊富町豊幌	18	18-005	原料材N	層積	41.530	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56.0% 搬出期限: R3/1/31
154	豊富町豊幌	18	18-006	トドマツ	317	32.278	0.102	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R3/1/31
155	豊富町豊幌	18	18-007	トドマツ	576	118.075	0.205	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R3/1/31
156	豊富町豊幌	18	18-008	トドマツ	575	113.624	0.198	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/1/31
157	豊富町豊幌	18	18-009	低質材N(トドマツ)	396	74.428	0.188	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: R3/1/31
158	枝幸町歌登	7	7-001	エゾマツ	635	149.504	0.235	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/1/31 価格見直し物件
159	枝幸町歌登	7	7-002	エゾマツ	654	146.459	0.224	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限: R3/1/31 価格見直し物件
160	枝幸町歌登	7	7-003	トドマツ	580	147.558	0.254	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/1/31 価格見直し物件
161	枝幸町歌登	7	7-006	エゾマツ	693	149.137	0.215	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/1/31 価格見直し物件
162	枝幸町歌登	8	8-002	トドマツ	621	149.675	0.241	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/1/31 価格見直し物件
163	枝幸町歌登	8	8-004	トドマツ	594	149.384	0.251	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R3/1/31 価格見直し物件
164	枝幸町歌登	8	8-005	エゾマツ	294	76.380	0.260	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/1/31 価格見直し物件
165	枝幸町歌登	8	8-011	トドマツ	590	150.503	0.255	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R3/1/31 価格見直し物件

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
166	枝幸町歌登	9	9-003	トドマツ	512	146.487	0.286	間伐材 3.65m.20~46cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
167	枝幸町歌登	9	9-004	トドマツ	521	149.524	0.287	間伐材 3.65m.20~44cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
168	枝幸町歌登	9	9-005	トドマツ	547	148.514	0.272	間伐材 3.65m.20~42cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
169	枝幸町歌登	9	9-007	トドマツ	322	84.470	0.262	間伐材 3.65m.20~42cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
170	枝幸町歌登	10	10-004	トドマツ	269	62.064	0.231	間伐材 3.65m.20~40cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
171	枝幸町歌登	11	11-001	トドマツ	135	39.042	0.289	間伐材 3.65m.20~42cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
合 計					20,549	4,847.191		