

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和2年10月20日 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
100	上川町中越	102	02-102-01	低質材N(トマツ)	724	82.557	0.114	間伐材 3.65m,14~20cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
101	上川町中越	102	02-102-02	低質材N(トマツ)	346	72.898	0.211	間伐材 3.65m,22~30cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
102	上川町中越	102	02-102-03	低質材N(トマツ)	59	21.495	0.364	間伐材 3.65m,28~36cm 搬出期限:R2/12/15
103	上川町中越	102	02-102-05	トマツ	455	96.218	0.211	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
104	上川町中越	102	02-102-06	トマツ	604	71.011	0.118	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
105	上川町中越	103	02-103-01	低質材(アカエゾ)	780	125.982	0.162	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R2/12/15
106	上川町中越	103	02-103-02	低質材(アカエゾ)	279	43.477	0.156	間伐材 3.65m,12~32cm 搬出期限:R2/12/15
107	上川町中越	103	02-103-03	低質材N(トマツ)	223	47.865	0.215	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R2/12/15
108	上川町中越	103	02-103-04	トマツ	167	33.754	0.202	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R2/12/15
109	旭川市神居古潭	203	02-203-06	カラマツ原料材	層積	186.157	—	2.40m,1~100cm 換算率68.4% 搬出期限:R2/12/15
110	旭川市神居古潭	203	02-203-12	原料材N	層積	73.444	—	2.40m,1~200cm 換算率69.0% 搬出期限:R2/12/15
111	旭川市神居古潭	204	02-204-03	カラマツ原料材	層積	68.455	—	2.40m,1~100cm 換算率68.4% 搬出期限:R2/12/15
112	旭川市神居古潭	204	02-204-04	カラマツ原料材	層積	68.208	—	2.40m,1~100cm 換算率68.4% 搬出期限:R2/12/15
113	旭川市神居古潭	204	02-204-06	カラマツ原料材	層積	72.395	—	2.40m,1~100cm 換算率68.4% 搬出期限:R2/12/15
114	旭川市神居古潭	204	02-204-07	カラマツ	202	34.171	0.169	3.65m,14~34cm 搬出期限:R2/12/15
115	旭川市神居古潭	205	02-205-01	原料材N	882	91.315	0.104	2.40m,7~48cm 搬出期限:R2/12/15
116	旭川市神居古潭	205	02-205-02	原料材N	層積	114.098	—	2.40m,1~200cm 換算率69.0% 搬出期限:R2/12/15
117	旭川市神居古潭	205	02-205-03	原料材N	層積	110.124	—	2.40m,1~200cm 換算率69.0% 搬出期限:R2/12/15
118	旭川市神居古潭	205	02-205-04	原料材N	層積	102.920	—	2.40m,1~200cm 換算率69.0% 搬出期限:R2/12/15
119	旭川市神居古潭	205	02-205-05	低質材N(トマツ)	81	28.812	0.356	3.65m,22~44cm 搬出期限:R2/12/15

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
120	旭川市神居古潭	205	02-205-08	原材料N	層積	33.368	—	2.40m,1~200cm 換算率69.0% 搬出期限:R2/12/15
121	上川町清川	302	02-302-01 02-302-04	低質材N(トドマツ)	369	73.973	0.200	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
122	上川町清川	302	02-302-02	低質材N(トドマツ)	493	97.293	0.197	間伐材 3.65m,12~46cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
123	上川町清川	302	02-302-06	トドマツ	96	31.915	0.332	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
124	上川町清川	302	02-302-07	トドマツ	223	54.664	0.245	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
125	上川町清川	303	02-303-07	低質材N(トドマツ)	463	106.532	0.230	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
126	上川町清川	303	02-303-09	低質材N(トドマツ)	428	102.321	0.239	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
127	上川町清川	303	02-303-11	トドマツ	438	124.743	0.285	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
128	上川町清川	303	02-303-12	トドマツ	441	54.554	0.124	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
129	上川町清川	303	02-303-13	トドマツ	334	90.650	0.271	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
130	上川町清川	303・306	02-303-17 02-306-18	低質材(エゾマツ)	183	46.382	0.253	間伐材 3.65m,9~44cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件含む
131	上川町清川	304	02-304-05 02-304-07	トドマツ	317	66.859	0.211	間伐材 3.65m,12~44cm 搬出期限:R2/12/15 価格見直し物件
132	上川町清川	305	02-305-04	低質材N(トドマツ)	338	47.090	0.139	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限:R2/12/15
133	上川町清川	306	02-306-09	低質材N(トドマツ)	242	33.433	0.138	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限:R2/12/15
合 計					9,167	2,509.133		