

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和2年10月20日 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
139	名寄市日進	51	51-005 51-008 51-012	トドマツ	390	74.145	0.190	3.65m,14~30cm 搬出期限:R2/12/31 再度価格見直し物件
140	名寄市日進	52・54	52-002 52-004 54-007 54-010	トドマツ	318	82.148	0.258	間伐材 3.65m,18~46cm 搬出期限:R2/11/15 価格見直し物件
141	名寄市日進	52	52-006	低質材N(トドマツ)	326	66.687	0.205	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R2/11/15 価格見直し物件
142	名寄市日進	52	52-007	低質材N(トドマツ)	558	108.011	0.194	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R2/11/15 価格見直し物件
143	名寄市日進	54	54-006 54-008 54-009	低質材N(トドマツ)	320	60.134	0.188	間伐材 3.65m,12~40cm 搬出期限:R2/11/15 価格見直し物件
144	名寄市日進	55	55-001	低質材N(トドマツ)	307	62.062	0.202	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R2/11/15 価格見直し物件
145	名寄市日進	55	55-002 55-004	トドマツ	426	110.987	0.261	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限:R2/11/15 価格見直し物件
146	名寄市日進	55	55-007	トドマツ	99	42.322	0.427	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限:R2/11/15 価格見直し物件
147	名寄市日進	55	55-009	低質材N(トドマツ)	395	82.642	0.209	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限:R2/11/15 価格見直し物件
148	名寄市日進	56	56-003	原料材N	層積	139.424	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率64.8% 搬出期限:R2/12/31
149	名寄市日進	56	56-004	原料材N	層積	115.318	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率64.8% 搬出期限:R2/12/31
150	名寄市日進	56	56-005	原料材N	層積	87.869	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率64.8% 搬出期限:R2/12/31
151	名寄市日進	56	56-006	低質材N(トドマツ)	561	115.219	0.205	間伐材 3.65m,16~28cm 搬出期限:R2/12/31
152	名寄市日進	56	56-007	トドマツ	200	43.710	0.219	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限:R2/12/31
153	名寄市日進	56	56-008	低質材N(トドマツ)	122	50.485	0.414	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限:R2/12/31
154	名寄市日進	56	56-009 56-011	トドマツ	136	58.105	0.427	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限:R2/12/31
155	名寄市日進	56	56-010	低質材N(トドマツ)	105	43.703	0.416	間伐材 3.65m,28~52cm 搬出期限:R2/12/31
156	名寄市日進	56	56-012 56-013	低質材N(トドマツ) ・トドマツ	333	32.818	0.099	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限:R2/12/31
157	下川町一ノ橋	11	11-010 11-011 11-013	低質材N(トドマツ)	389	92.994	0.239	間伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
158	下川町一ノ橋	13	13-003	トドマツ	614	177.247	0.289	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/31
159	下川町一ノ橋	13	13-004	低質材N(トドマツ)	728	161.713	0.222	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限:R2/12/31

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
160	下川町一ノ橋	14	14-002	トドマツ	649	179.860	0.277	間伐材 3.65m,18~50cm 搬出期限: R2/12/31
161	下川町一ノ橋	14	14-003	低質材N(トドマツ)	690	166.663	0.242	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/12/31
162	下川町一ノ橋	14	14-004	トドマツ	619	181.611	0.293	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R2/12/31
163	下川町一ノ橋	14	14-005	低質材N(トドマツ)	748	176.892	0.236	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/12/31
164	下川町一ノ橋	15-1	15-1-001	低質材N(トドマツ)	1,018	99.240	0.097	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R2/12/31
165	下川町一ノ橋	15-3	15-3-001	トドマツ	348	97.583	0.280	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/12/31
166	下川町一ノ橋	15-3	15-3-002	低質材N(トドマツ)	344	79.016	0.230	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R2/12/31
167	下川町一ノ橋	15-3	15-3-003	トドマツ	511	52.160	0.102	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R2/12/31
168	下川町班溪	21	21-001 21-002	低質材N(トドマツ)	274	60.306	0.220	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限: R2/12/31
169	下川町班溪	21	21-003 21-006	低質材N(トドマツ) ・トドマツ	266	26.033	0.098	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R2/12/31
170	下川町班溪	21	21-004 21-005	トドマツ	308	79.943	0.260	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R2/12/31
171	和寒町南丘	31	31-004	トドマツ	544	109.941	0.202	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
172	和寒町南丘	31	31-007	低質材N(トドマツ)	368	71.514	0.194	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
173	和寒町南丘	31	31-008	トドマツ	647	134.182	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
174	和寒町南丘	31	31-010	トドマツ	133	48.333	0.363	間伐材 3.65m,28~38cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
175	和寒町南丘	31	31-011	トドマツ	113	42.627	0.377	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
176	和寒町南丘	32	32-001	トドマツ	122	46.293	0.379	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
177	和寒町南丘	32	32-004	低質材N(トドマツ)	823	157.525	0.191	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
178	和寒町南丘	32	32-005	トドマツ	831	168.080	0.202	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R2/12/31 価格見直し物件
179	和寒町南丘	33	33-001	トドマツ	663	134.503	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R2/12/31
180	和寒町南丘	33・34	33-002 34-005	トドマツ	149	55.909	0.375	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R2/12/31
181	和寒町南丘	33	33-004	低質材N(トドマツ)	545	120.671	0.221	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R2/12/31
182	和寒町南丘	33	33-005	低質材N(トドマツ)	535	112.255	0.210	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/12/31
183	和寒町南丘	34	34-006	低質材N(トドマツ)	762	174.230	0.229	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R2/12/31
184	和寒町南丘	34	34-007	トドマツ	158	32.165	0.204	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R2/12/31
185	和寒町南丘	35	35-003	エゾマツ	225	42.789	0.190	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R2/12/31
186	和寒町南丘	35	35-004	低質材N(エゾマツ)	335	65.588	0.196	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R2/12/31
187	和寒町南丘	35	35-005 35-006	低質材N(エゾマツ) ・エゾマツ	531	51.237	0.096	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R2/12/31
合 計					19,586	4,574.892		