

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和2年10月22日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局 大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目70
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ² 廻り	摘要欄
109	せたな町二俣	F3	F03-01	トドマツ	944	188.748	0.200	間伐材 3.65m,14~52cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
110	せたな町二俣	F3	F03-05	トドマツ	653	134.717	0.206	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
111	せたな町二俣	F5	F05-01	トドマツ	1,922	393.502	0.205	間伐材 4.00m,14~46cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
112	せたな町二俣	F5	F05-05	トドマツ	1,968	463.312	0.235	間伐材 4.00m,14~48cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
113	せたな町二俣	F5	F05-06	トドマツ	845	222.236	0.263	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
114	せたな町二俣	F6	F06-01	トドマツ	1,252	240.666	0.192	間伐材 4.00m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
115	八雲町鉛川	N1	N01-01	トドマツ	471	113.635	0.241	3.65m,18~40cm 搬出期限:R2/12/31
116	八雲町鉛川	N1	N01-02	低質材N(トドマツ)	555	116.525	0.210	3.65m,18~40cm 搬出期限:R2/12/31
117	八雲町鉛川	N1	N01-03	トドマツ	597	67.776	0.114	3.65m,12~22cm 搬出期限:R2/12/31
118	八雲町鉛川	N1	N01-04	トドマツ	378	102.793	0.272	3.65m,20~46cm 搬出期限:R2/12/31
119	八雲町鉛川	N2	N02-01	原料材N	層積	78.745	—	2.40m,1~200cm 換算率58.8% 搬出期限:R2/12/31
120	八雲町鉛川	N2	N02-02	原料材N	993	57.150	0.058	2.40m,6~40cm 搬出期限:R2/12/31
121	八雲町鉛川	N2	N02-03	原料材N	層積	90.317	—	2.40m,1~200cm 換算率58.8% 搬出期限:R2/12/31
122	八雲町鉛川	N3	N03-01	トドマツ	476	111.716	0.235	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
123	八雲町鉛川	N3	N03-02	低質材N(トドマツ)	418	79.491	0.190	間伐材 3.65m,18~34cm 搬出期限:R2/12/31
124	八雲町鉛川	N3	N03-03	トドマツ	886	95.801	0.108	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
125	八雲町鉛川	N3	N03-04	トドマツ	842	86.630	0.103	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
126	八雲町鉛川	N3	N03-05	トドマツ	374	84.640	0.226	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
127	八雲町鉛川	N4	N04-05	原料材L	155	5.712	0.037	間伐材 2.40m,6~26cm 搬出期限:R2/12/31
128	八雲町鉛川	N6	N06-01	トドマツ	434	127.661	0.294	3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/31
129	八雲町鉛川	N6	N06-02	低質材N(トドマツ)	395	90.049	0.228	3.65m,18~38cm 搬出期限:R2/12/31

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
130	八雲町鉛川	N6	N06-03	トドマツ	445	129.208	0.290	3.65m,20~44cm 搬出期限:R2/12/31
131	八雲町鉛川	N6	N06-04	低質材N(トドマツ)	446	101.148	0.227	3.65m,16~38cm 搬出期限:R2/12/31
132	八雲町鉛川	N6	N06-05	トドマツ	347	41.218	0.119	3.65m,12~20cm 搬出期限:R2/12/31
133	八雲町鉛川	N6	N06-06	原料材N	層積	76.374	—	2.40m,1~200cm 換算率58.8% 搬出期限:R2/12/31
134	八雲町鉛川	N6	N06-07	原料材L	904	39.306	0.043	2.40m,6~32cm 搬出期限:R2/12/31
135	八雲町鉛川	N7	N07-01	原料材N	層積	124.044	—	2.40m,1~200cm 換算率58.8% 搬出期限:R2/12/31
136	八雲町鉛川	N7	N07-02	原料材N	層積	124.468	—	2.40m,1~200cm 換算率58.8% 搬出期限:R2/12/31
137	八雲町鉛川	N7	N07-03	原料材N	層積	122.944	—	2.40m,1~200cm 換算率58.8% 搬出期限:R2/12/31
138	八雲町鉛川	N8	N08-01	トドマツ	94	25.509	0.271	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限:R2/12/31
139	八雲町鉛川	N8	N08-02	低質材N(トドマツ)	72	16.182	0.225	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限:R2/12/31
140	八雲町鉛川	N8	N08-03	トドマツ	75	9.027	0.120	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限:R2/12/31
141	八雲町鉛川	N8	N08-04	原料材N	層積	48.639	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.6% 搬出期限:R2/12/31
142	八雲町鉛川	N8	N08-05	原料材N	層積	17.347	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.6% 搬出期限:R2/12/31
143	今金町字美利河	B1	B01-01	カラマツ	72	18.116	0.252	間伐材 4.00m,18~36cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
144	今金町字美利河	B2	B02-01	トドマツ	922	163.543	0.177	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R2/12/31 価格見直し物件
145	今金町字美利河	B2	B02-03	低質材N(トドマツ)	561	84.254	0.150	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限:R2/12/31
146	今金町字美利河	B3	B03-03	トドマツ	856	133.878	0.156	間伐材 3.65m,12~42cm 搬出期限:R2/12/31
147	今金町字美利河	B3	B03-04	トドマツ	482	93.604	0.194	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限:R2/12/31
148	今金町字美利河	B3	B03-05	低質材N(トドマツ)	604	103.306	0.171	間伐材 3.65m,12~42cm 搬出期限:R2/12/31
149	今金町字美利河	B3	B03-06	トドマツ	440	75.529	0.172	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R2/12/31
150	今金町字美利河	B4	B04-02	トドマツ	443	71.653	0.162	間伐材 3.65m,12~44cm 搬出期限:R2/12/31
151	今金町字美利河	B4	B04-03	トドマツ	443	78.334	0.177	間伐材 3.65m,14~54cm 搬出期限:R2/12/31
152	今金町字美利河	B4	B04-04	低質材N(トドマツ)	29	5.060	0.174	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R2/12/31
153	今金町字美利河	B5	B05-01	低質材N(トドマツ)	210	38.379	0.183	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31
154	今金町字美利河	B5	B05-02	トドマツ	234	46.732	0.200	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R2/12/31
155	今金町字美利河	B6	B06-01	カラ原料材	73	8.179	0.112	間伐材 2.40m,8~40cm 搬出期限:R2/12/31
156	今金町字美利河	B6	B06-02	カラマツ	35	10.728	0.307	間伐材 4.00m,14~38cm 搬出期限:R2/12/31
157	八雲町山崎	T1	T01-01	原料材N	740	46.958	0.063	間伐材 2.40m,8~38cm 搬出期限:R2/12/31

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
158	八雲町山崎	T1	T01-02	低質材N(トマツ)	367	55.403	0.151	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R2/12/31
159	八雲町山崎	T1	T01-03	トマツ	609	104.533	0.172	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限:R2/12/31
160	八雲町山崎	T1	T01-04	原料材N	層積	55.302	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限:R2/12/31
161	八雲町山崎	T1	T01-05	原料材N	層積	68.885	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限:R2/12/31
合 計					24,061	5,089.612		