

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和2年10月22日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局 大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目70
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
139	板小屋	1	h1-4	低質材N(トマツ)	476	61.212	0.129	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R3/6/30
140	板小屋	1	h1-5	トマツ	1,035	131.202	0.127	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R3/6/30
141	板小屋	1	h1-8	トマツ	569	65.661	0.115	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R3/6/30
142	板小屋	2	h2-1	原料材N	層積	132.858	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
143	板小屋	2	h2-2	原料材N	層積	49.684	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
144	板小屋	2	h2-3	原料材N	層積	46.479	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
145	板小屋	2	h2-4	原料材N	層積	48.845	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
146	板小屋	2	h2-5	原料材N	層積	34.527	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
147	板小屋	2	h2-6	トマツ	760	85.782	0.113	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R3/6/30
148	板小屋	2	h2-7	トマツ	383	47.761	0.125	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R3/6/30
149	板小屋	2	h2-8	低質材N(トマツ)	324	37.999	0.117	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R3/6/30
150	板小屋	3	h3-1	原料材N	層積	125.424	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
151	板小屋	3	h3-2	原料材N	層積	130.232	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
152	板小屋	3	h3-3	原料材N	層積	123.089	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
153	板小屋	3	h3-4	原料材N	層積	124.478	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
154	板小屋	3	h3-5	トマツ	1,313	163.438	0.124	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R3/6/30
155	板小屋	3	h3-6	低質材N(トマツ)	855	107.094	0.125	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R3/6/30
156	板小屋	3	h3-7	トマツ	1,351	167.211	0.124	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R3/6/30
157	板小屋	3	h3-9	原料材N	層積	100.437	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
158	板小屋	4	h4-1	トマツ	922	126.216	0.137	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R3/6/30
159	板小屋	4	h4-2	トマツ	770	102.371	0.133	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R3/6/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
160	板小屋	4	h4-3	原料材L	層積	48.679	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.3% 搬出期限: R3/6/30
161	板小屋	4	h4-4	原料材N	層積	74.046	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
162	板小屋	4	h4-5	原料材N	層積	83.036	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
163	板小屋	4	h4-6	原料材N	層積	90.302	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
164	板小屋	4	h4-7	原料材N	層積	57.698	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
165	戸田	5	h5-1	原料材N	2,724	94.622	0.035	間伐材 2.40m,5~30cm 搬出期限: R2/12/31
166	戸田	5	h5-2	原料材N	層積	78.170	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率65.8% 搬出期限: R2/12/31
167	戸田	5	h5-3	原料材N	層積	29.563	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率65.8% 搬出期限: R2/12/31
168	戸田	6	h6-1	トドマツ	957	97.947	0.102	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R2/12/31
169	戸田	6	h6-2	原料材L	1,028	26.892	0.026	間伐材 2.40m,5~26cm 搬出期限: R2/12/31
170	板小屋	7	h7-1	原料材N	層積	83.341	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
171	板小屋	7	h7-2	原料材N	層積	110.130	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
172	板小屋	7	h7-3	原料材N	層積	122.539	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
173	板小屋	7	h7-4	原料材N	層積	73.359	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.6% 搬出期限: R3/6/30
174	板小屋	7	h7-5	原料材L	層積	39.085	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率42.3% 搬出期限: R3/6/30
175	板小屋	7	h7-6	トドマツ	1,499	195.334	0.130	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R3/6/30
176	戸田	8	h8-1	トドマツ	645	195.739	0.303	3.65m,14~52cm 搬出期限: R2/12/31
177	戸田	8	h8-2	スギ	661	193.793	0.293	3.65m,14~76cm 搬出期限: R2/12/31
178	戸田	9	h9-1	スギ	482	198.999	0.413	3.65m,14~68cm 搬出期限: R2/12/31
179	戸田	9	h9-2	スギ	461	173.162	0.376	3.65m,14~56cm 搬出期限: R2/12/31
180	戸田	9	h9-3	トドマツ	843	138.839	0.165	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R2/12/31
181	戸田	9	h9-4	スギ	573	200.837	0.351	間伐材 3.65m,14~56cm 搬出期限: R2/12/31
182	戸田	9	h9-5	スギ	545	207.470	0.381	3.65m,14~60cm 搬出期限: R2/12/31
183	戸田	9	h9-6	スギ	394	135.774	0.345	間伐材 3.65m,14~56cm 搬出期限: R2/12/31
184	戸田	9	h9-7	スギ原料材	566	70.555	0.125	2.40m,6~58cm 搬出期限: R2/12/31
185	戸田	9	h9-9	原料材N	層積	73.433	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率65.8% 搬出期限: R2/12/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
186	戸田	9	h9-11	原料材N	層積	39.796	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率65.8% 搬出期限:R2/12/31
187	戸田	9	h9-12	カラマツ	130	26.964	0.207	間伐材 4.00m,14~36cm 搬出期限:R2/12/31
188	戸田	9	h9-13	カラマツ原料材	112	5.768	0.052	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限:R2/12/31
189	大川	2	k2-1	スギ原料材	層積	158.508	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限:R3/6/30
190	大川	2	k2-2	スギ原料材	層積	163.335	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限:R3/6/30
191	大川	3	k3-1	スギ	809	122.228	0.151	間伐材 3.65m,12~46cm 搬出期限:R3/6/30
192	大川	3	k3-5	スギ	424	99.257	0.234	間伐材 3.65m,13~48cm 搬出期限:R3/6/30
193	大川	3	k3-11	原料材L	層積	108.501	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率46.8% 搬出期限:R3/6/30
194	大川	3	k3-12	スギ	1,413	172.524	0.122	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限:R3/6/30
195	大川	3	k3-13	スギ	881	106.438	0.121	間伐材 3.65m,12~34cm 搬出期限:R3/6/30
196	大川	3	k3-14	スギ	938	137.978	0.147	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限:R3/6/30
197	大きい沢	1	s1-1	トドマツ	844	107.545	0.127	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R3/6/30
198	大きい沢	1	s1-2	トドマツ	1,127	173.345	0.154	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R3/6/30
199	大きい沢	1	s1-5	トドマツ	655	95.296	0.145	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R3/6/30
200	大きい沢	1	s1-7	トドマツ	583	91.410	0.157	間伐材 3.65m,12~40cm 搬出期限:R3/6/30
201	大きい沢	1	s1-8	トドマツ	610	89.837	0.147	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R3/6/30
202	大きい沢	1	s1-10	トドマツ	455	71.921	0.158	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R3/6/30
203	大きい沢	2	s2-1	トドマツ	523	96.476	0.184	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R3/6/30
204	大きい沢	2	s2-2	トドマツ	433	80.096	0.185	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R3/6/30
205	大きい沢	3	s3-1	トドマツ	506	88.583	0.175	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R3/6/30
206	大きい沢	3	s3-2	トドマツ	455	77.369	0.170	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R3/6/30
207	大きい沢	3	s3-4	トドマツ	403	61.356	0.152	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R3/6/30
208	大きい沢	3	s3-5	低質材N(トドマツ)	181	24.767	0.137	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限:R3/6/30
209	大きい沢	4	s4-1	トドマツ	712	93.166	0.131	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/6/30
210	大きい沢	4	s4-3	トドマツ	891	116.926	0.131	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/6/30
211	大きい沢	4	s4-5	トドマツ	938	122.965	0.131	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R3/6/30
212	大きい沢	4	s4-7	トドマツ	825	120.955	0.147	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R3/6/30
213	大きい沢	4	s4-9	トドマツ	835	118.873	0.142	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/6/30
214	大きい沢	5	s5-1	トドマツ	597	96.766	0.162	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R3/6/30

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
215	大きい沢	5	s5-3	トドマツ	706	105.097	0.149	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/6/30
216	大きい沢	5	s5-5	トドマツ	672	109.107	0.162	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R3/6/30
217	大きい沢	5	s5-7	トドマツ	855	127.820	0.149	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/6/30
218	大きい沢	5	s5-9	トドマツ	969	140.638	0.145	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R3/6/30
219	大きい沢	5	s5-10	トドマツ	685	109.300	0.160	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R3/6/30
220	大きい沢	6	s6-1	トドマツ	842	114.962	0.137	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限:R3/6/30
221	大きい沢	6	s6-3	低質材N(トドマツ)	230	30.151	0.131	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/6/30
222	チリチリ	7	s7-1	スギ	391	107.573	0.275	間伐材 3.65m,14~50cm 搬出期限:R2/12/31
223	チリチリ	7	s7-3	カラマツ	369	95.838	0.260	間伐材 4.00m,14~42cm 搬出期限:R2/12/31
224	チリチリ	7	s7-4	カラマツ	253	70.552	0.279	間伐材 4.00m,16~46cm 搬出期限:R2/12/31
225	チリチリ	7	s7-5	カラマツ	303	73.406	0.242	間伐材 4.00m,14~40cm 搬出期限:R2/12/31
226	チリチリ	7	s7-6	カラマツ原料材	935	68.522	0.073	間伐材 2.40m,6~38cm 搬出期限:R2/12/31
227	チリチリ	7	s7-7	カラマツ	598	127.450	0.213	間伐材 4.00m,14~40cm 搬出期限:R2/12/31
228	チリチリ	8	s8-1	スギ	420	102.282	0.244	間伐材 3.65m,12~42cm 搬出期限:R2/12/31
229	チリチリ	8	s8-2	スギ原料材	984	55.708	0.057	間伐材 2.40m,6~44cm 搬出期限:R2/12/31
合 計					45,628	9,212.699		