

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時 令和2年10月22日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
183	万字幌向川	M1	M1-1	低質材N(トドマツ)	111	25.424	0.229	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限:R3/1/31
184	万字幌向川	M1	M1-2	低質材N(トドマツ)	1,070	100.855	0.094	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限:R3/1/31
185	万字幌向川	M2	M2-1	低質材N(トドマツ)	770	188.147	0.244	間伐材 3.65m,18~54cm 搬出期限:R3/1/31
186	万字幌向川	M2	M2-2	トドマツ	879	195.153	0.222	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限:R3/1/31
187	万字幌向川	M2	M2-3	トドマツ	852	198.931	0.233	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限:R3/1/31
188	万字幌向川	M2	M2-4	低質材N(トドマツ)	761	176.486	0.232	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限:R3/1/31
189	万字幌向川	M2	M2-5	トドマツ	800	180.038	0.225	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限:R3/1/31
190	万字幌向川	M2	M2-6	トドマツ	1,525	150.468	0.099	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限:R3/1/31
191	万字幌向川	M2	M2-7	トドマツ	757	165.481	0.219	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限:R3/1/31
192	万字幌向川	M2 M3	M2-8 M3-13	低質材L	79	25.925	0.328	間伐材 2.40m,24~58cm 搬出期限:R3/1/31
193	万字幌向川	M3	M3-1	低質材N(トドマツ)	583	137.117	0.235	間伐材 3.65m,18~50cm 搬出期限:R3/1/31
194	万字幌向川	M3	M3-2	低質材N(トドマツ)	697	165.154	0.237	間伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限:R3/1/31
195	万字幌向川	M3	M3-3	トドマツ	733	158.879	0.217	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限:R3/1/31
196	万字幌向川	M3	M3-4	低質材N(トドマツ)	529	118.861	0.225	間伐材 3.65m,18~56cm 搬出期限:R3/1/31
197	万字幌向川	M3	M3-5	トドマツ	202	47.003	0.233	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限:R3/1/31
198	万字幌向川	M3	M3-6	トドマツ	558	55.784	0.100	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限:R3/1/31
199	万字幌向川	M3	M3-7	低質材N(トドマツ)	522	50.933	0.098	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限:R3/1/31
200	万字幌向川	M3	M3-8	低質材N(トドマツ)	768	75.672	0.099	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限:R3/1/31
201	万字幌向川	M3	M3-9 M3-11	アカエゾ, 低質材N(アカエゾ)	345	68.426	0.198	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限:R3/1/31
202	万字幌向川	M3	M3-10 M3-12	アカエゾ, 低質材N(アカエゾ)	412	39.842	0.097	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限:R3/1/31
203	苗畑跡	A1	A1-1	低質材N(トドマツ)	697	207.490	0.298	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限:R3/1/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
204	苗畑跡	A1	A1-4	トドマツ	493	159.822	0.324	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限:R3/1/31
205	苗畑跡	A1	A1-5	低質材N(トドマツ)	777	217.891	0.280	間伐材 3.65m,18~48cm 搬出期限:R3/1/31
206	苗畑跡	A1	A1-6	トドマツ	585	215.337	0.368	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限:R3/1/31
207	苗畑跡	A1	A1-7	低質材N(トドマツ)	615	181.660	0.295	間伐材 3.65m,14~52cm 搬出期限:R3/1/31
208	苗畑跡	A1	A1-8	低質材N(トドマツ)	623	187.274	0.301	間伐材 3.65m,18~48cm 搬出期限:R3/1/31
209	苗畑跡	A1	A1-9	低質材N(トドマツ)	523	145.765	0.279	間伐材 3.65m,18~48cm 搬出期限:R3/1/31
210	苗畑跡	A1	A1-11	トドマツ	383	134.476	0.351	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限:R3/1/31
211	苗畑跡	A1	A1-13	低質材N(トドマツ)	685	197.510	0.288	間伐材 3.65m,18~46cm 搬出期限:R3/1/31
212	苗畑跡	A1	A1-14	原料材L	921	70.889	0.077	間伐材 2.40m,7~36cm 搬出期限:R3/1/31
213	苗畑跡	A1	A1-15	カラ原料材	862	66.699	0.077	間伐材 2.40m,7~38cm 搬出期限:R3/1/31
214	苗畑跡	A1	A1-16	カラマツ	483	110.492	0.229	間伐材 4.00m,13~38cm 搬出期限:R3/1/31
215	苗畑跡	A1	A1-17	低質材N(トドマツ)	541	155.179	0.287	間伐材 3.65m,18~48cm 搬出期限:R3/1/31
216	苗畑跡	A1	A1-18	原料材N	層積	128.388	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率56.1% 搬出期限:R3/1/31
217	苗畑跡	A1	A1-19	原料材N	層積	102.459	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率62.8% 搬出期限:R3/1/31
218	苗畑跡	A1	A1-20	カラマツ	571	148.706	0.260	4.00m,13~48cm 搬出期限:R3/1/31
219	苗畑跡	A1	A1-21	カラ原料材	層積	40.789	—	2.40m,1~100cm 換算率61.4% 搬出期限:R3/1/31
220	苗畑跡	N30	N30-5	トドマツ	482	107.231	0.222	間伐材 3.65m,18~36cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
221	苗畑跡	N30	N30-10	カラマツ	910	133.714	0.147	間伐材 4.00m,9~38cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
222	苗畑跡	S5	S5-1	低質材N(トドマツ)	391	86.430	0.221	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R3/1/31
223	苗畑跡	S5	S5-2	カラマツ	1,010	192.694	0.191	間伐材 4.00m,13~46cm 搬出期限:R3/1/31
224	苗畑跡	S5	S5-3	原料材L	層積	73.607	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.4% 搬出期限:R3/1/31
225	苗畑跡	S5	S5-4	カラ原料材	層積	121.934	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率62.3% 搬出期限:R3/1/31
226	苗畑跡	S5	S5-5	原料材L	層積	85.560	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.4% 搬出期限:R3/1/31
227	貯木場	N40	N40-1	トドマツ	229	73.963	0.323	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限:R3/1/31 価格見直し物件
228	貯木場	B6	B6-16	カラマツ	661	77.422	0.117	間伐材 4.00m,13~28cm 搬出期限:R3/1/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
229	惣顔真布	S1	S1-1	低質材N(トドマツ)	556	163.830	0.295	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限: R2/12/28
230	惣顔真布	S1	S1-2	トドマツ	584	147.730	0.253	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R2/12/28
231	惣顔真布	S1	S1-4	低質材N(トドマツ)	612	169.542	0.277	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R2/12/28
232	惣顔真布	S1	S1-13	低質材N(トドマツ)	452	132.944	0.294	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R2/12/28
233	惣顔真布	S1	S1-14	低質材N(トドマツ)	439	129.756	0.296	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R2/12/28
234	二の沢	S3	S3-1	低質材N(トドマツ)	641	152.627	0.238	間伐材 3.65m,18~46cm 搬出期限: R3/1/31
235	二の沢	S3	S3-2	原料材N	層積	139.225	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率63.1% 搬出期限: R3/1/31
236	二の沢	S3	S3-3	原料材N	層積	108.847	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率63.1% 搬出期限: R3/1/31
237	二の沢	S3	S3-4	原料材L	層積	66.081	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: R3/1/31
238	二の沢	S3	S3-5	低質材N(トドマツ)	357	36.599	0.103	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R3/1/31
239	二の沢	S3	S3-6	トドマツ	130	45.525	0.350	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R3/1/31
240	二の沢	S3	S3-7	原料材N	層積	42.193	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率68.3% 搬出期限: R3/1/31
241	多間	S2	S2-1	低質材N(トドマツ)	357	35.459	0.099	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R3/1/31
242	多間	S2	S2-2	トドマツ	191	44.584	0.233	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/1/31
243	多間	S2	S2-3	カラマツ	228	33.992	0.149	間伐材 4.00m,14~38cm 搬出期限: R3/1/31
244	多間	S2	S2-4	カラ原料材	1,169	75.292	0.064	間伐材 2.40m,7~36cm 搬出期限: R3/1/31
245	多間	S2	S2-5	原料材N	層積	113.177	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率63.1% 搬出期限: R3/1/31
246	多間	S2	S2-6	原料材N	層積	104.471	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率63.1% 搬出期限: R3/1/31
247	多間	S2	S2-7	原料材N	層積	106.958	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率63.1% 搬出期限: R3/1/31
248	多間	S2	S2-8	低質材N(トドマツ)	506	122.182	0.241	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限: R3/1/31
249	多間	S2	S2-9	原料材L	層積	121.924	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: R3/1/31
250	多間	S2	S2-10	原料材N	層積	75.993	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率68.3% 搬出期限: R3/1/31
251	多間	S2	S2-11	原料材L	層積	167.756	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: R3/1/31
合 計					31,617	8,084.647		