

# 素材入札物件一覧表

## 空知森林管理署

○入札日時 令和2年11月19日 13時20分 開始 13時30分 締切  
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室  
 札幌市中央区宮の森3条7丁目  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 札幌地方木材協会  
 電話 011-251-3913

| 物件番号 | 所在地    | 土場番号     | 桧番号           | 樹種         | 本数  | 材積m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> 廻り | 摘要欄   |
|------|--------|----------|---------------|------------|-----|------------------|-------------------|---|
| 252  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-1          | 低質材N(トドマツ) | 373 | 35.669           | 0.096             | 間伐材 3.65m,14~18cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 253  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-3          | 低質材N(トドマツ) | 469 | 106.653          | 0.227             | 間伐材 3.65m,20~46cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 254  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-5          | 低質材N(トドマツ) | 675 | 64.735           | 0.096             | 間伐材 3.65m,14~18cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 255  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-7          | 原料材L       | 層積  | 41.643           | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率55.4%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 256  | 芦別市苗畑跡 | S4<br>S5 | S4-8<br>S5-13 | 低質材L       | 103 | 16.248           | 0.158             | 間伐材 2.20~2.40m,20~34cm<br>搬出期限:R2/2/28        |
| 257  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-9          | カラ原料材      | 層積  | 60.107           | —                 | 間伐材 2.40m,1~100cm<br>換算率62.3%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 258  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-10         | 原料材N       | 層積  | 250.698          | —                 | 間伐材 3.65m,1~200cm<br>換算率63.1%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 259  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-11         | 原料材N       | 層積  | 120.383          | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率68.3%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 260  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-12         | 原料材L       | 層積  | 150.298          | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率55.4%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 261  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-13         | 原料材N       | 層積  | 252.057          | —                 | 間伐材 3.65m,1~200cm<br>換算率63.1%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 262  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-14         | カラ原料材      | 層積  | 123.847          | —                 | 間伐材 2.40m,1~100cm<br>換算率62.3%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 263  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-15         | カラマツ       | 406 | 76.234           | 0.188             | 間伐材 4.00m,14~36cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 264  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-16         | カラ原料材      | 層積  | 64.368           | —                 | 間伐材 2.40m,1~100cm<br>換算率62.3%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 265  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-17         | カラ原料材      | 140 | 19.858           | 0.142             | 間伐材 4.00m,14~28cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 266  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-18         | トドマツ       | 60  | 14.112           | 0.235             | 間伐材 3.65m,20~38cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 267  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-19         | 原料材L       | 層積  | 96.742           | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率55.4%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 268  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-20         | 原料材L       | 層積  | 22.603           | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率55.4%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 269  | 芦別市苗畑跡 | S4       | S4-21         | 原料材L       | 層積  | 61.481           | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率55.4%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 270  | 芦別市苗畑跡 | S5       | S5-3          | 原料材L       | 層積  | 73.607           | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率55.4%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 271  | 芦別市苗畑跡 | S5       | S5-5          | 原料材L       | 層積  | 85.560           | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率55.4%<br>搬出期限:R2/2/28 |

| 物件番号 | 所在地    | 土場番号 | 桧番号   | 樹種         | 本数     | 材積m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> 廻り | 摘要欄   |
|------|--------|------|-------|------------|--------|------------------|-------------------|---|
| 272  | 芦別市苗畑跡 | S5   | S5-6  | カラ原料材      | 層積     | 132.400          | —                 | 間伐材 2.40m,1~100cm<br>換算率62.3%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 273  | 芦別市苗畑跡 | S5   | S5-7  | カラマツ       | 1,103  | 192.038          | 0.174             | 間伐材 4.00m,13~40cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 274  | 芦別市苗畑跡 | S5   | S5-8  | カラマツ       | 1,058  | 197.494          | 0.187             | 間伐材 4.00m,13~38cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 275  | 芦別市苗畑跡 | S5   | S5-9  | カラ原料材      | 層積     | 64.593           | —                 | 間伐材 2.40m,1~100cm<br>換算率62.3%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 276  | 芦別市苗畑跡 | S5   | S5-10 | 原料材L       | 層積     | 84.828           | —                 | 間伐材 2.40m,1~200cm<br>換算率55.4%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 277  | 芦別市苗畑跡 | S5   | S5-11 | 低質材N(トドマツ) | 270    | 58.732           | 0.218             | 間伐材 3.65m,20~40cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 278  | 芦別市苗畑跡 | S5   | S5-12 | 原料材N       | 層積     | 158.963          | —                 | 間伐材 3.65m,1~200cm<br>換算率63.1%<br>搬出期限:R2/2/28 |
| 279  | 芦別市苗畑跡 | A1   | A1-4  | トドマツ       | 493    | 159.822          | 0.324             | 間伐材 3.65m,22~48cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 280  | 芦別市苗畑跡 | A1   | A1-13 | 低質材N(トドマツ) | 685    | 197.510          | 0.288             | 間伐材 3.65m,18~46cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 281  | 芦別市苗畑跡 | A1   | A1-14 | 原料材L       | 921    | 70.889           | 0.077             | 間伐材 2.40m,7~36cm<br>搬出期限:R2/2/28              |
| 282  | 芦別市苗畑跡 | A1   | A1-24 | 低質材N(トドマツ) | 684    | 67.233           | 0.098             | 間伐材 3.65m,11~22cm<br>搬出期限:R2/2/28             |
| 283  | 芦別市苗畑跡 | A1   | A1-25 | 原料材L       | 層積     | 78.583           | —                 | 2.40m,1~200cm<br>換算率54.3%<br>搬出期限:R2/2/28     |
| 284  | 芦別市貯木場 | A2   | A2-1  | カラマツ       | 847    | 182.486          | 0.215             | 4.00m,13~40cm<br>搬出期限:R2/2/28                 |
| 285  | 芦別市貯木場 | A2   | A2-2  | カラマツ       | 884    | 173.398          | 0.196             | 4.00m,14~38cm<br>搬出期限:R2/2/28                 |
| 286  | 芦別市貯木場 | A2   | A2-3  | カラマツ       | 750    | 193.438          | 0.258             | 4.00m,14~44cm<br>搬出期限:R2/2/28                 |
| 287  | 芦別市貯木場 | A2   | A2-4  | 原料材L       | 層積     | 47.306           | —                 | 2.40m,1~200cm<br>換算率54.3%<br>搬出期限:R2/2/28     |
| 288  | 芦別市貯木場 | A2   | A2-5  | カラ原料材      | 層積     | 74.476           | —                 | 2.40m,1~100cm<br>換算率61.4%<br>搬出期限:R2/2/28     |
| 289  | 芦別市貯木場 | A2   | A2-6  | カラマツ       | 636    | 162.722          | 0.256             | 4.00m,14~42cm<br>搬出期限:R2/2/28                 |
| 290  | 芦別市貯木場 | A2   | A2-7  | 原料材L       | 層積     | 88.148           | —                 | 2.40m,1~200cm<br>換算率54.3%<br>搬出期限:R2/2/28     |
| 291  | 芦別市貯木場 | A2   | A2-8  | カラ原料材      | 層積     | 83.435           | —                 | 2.40m,1~100cm<br>換算率61.4%<br>搬出期限:R2/2/28     |
| 合 計  |        |      |       |            | 10,557 | 4,205.397        |                   |   |