

# 素材入札物件一覧表

## 宗谷森林管理署

○入札日時 令和2年12月16日 10時50分 開始 11時00分 締切  
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室  
 旭川市神楽3条5丁目  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会  
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
185	豊富町豊幌	19	19-001	トドマツ	1,051	100.305	0.095	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R3/3/31
186	豊富町豊幌	19	19-003	トドマツ	1,642	149.454	0.091	間伐材 3.65m,9~18cm 搬出期限: R3/3/31
187	豊富町豊幌	19	19-004	低質材N(ト・エゾ)	400	75.175	0.188	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限: R3/3/31
188	豊富町豊幌	19	19-006	トドマツ	516	44.075	0.085	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R3/3/31
189	豊富町豊幌	19	19-007	原料材L	層積	19.584	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率40.8% 搬出期限: R3/3/31
190	豊富町豊幌	15	15-001	原料材N	層積	128.755	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56% 搬出期限: R3/3/31
191	豊富町豊幌	15	15-002	原料材N	層積	130.771	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56% 搬出期限: R3/3/31
192	豊富町豊幌	15	15-003	原料材N	層積	95.424	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56% 搬出期限: R3/3/31
193	豊富町豊幌	15	15-004	原料材N	層積	51.475	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56% 搬出期限: R3/3/31
194	豊富町豊幌	15	15-005	原料材N	層積	44.621	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56% 搬出期限: R3/3/31
195	豊富町豊幌	15	15-007	低質材N(ト・エゾ)	224	42.224	0.188	間伐材 3.65m,18~34cm 搬出期限: R3/3/31
196	豊富町豊幌	15	15-008	トドマツ	209	19.048	0.091	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R3/3/31
197	豊富町豊幌	20	20-001	原料材N	層積	117.466	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56% 搬出期限: R3/3/31
198	豊富町豊幌	20	20-003	低質材N(ト・エゾ)	289	54.997	0.190	間伐材 3.65m,18~36cm 搬出期限: R3/3/31
199	豊富町豊幌	20	20-004	トドマツ	276	28.678	0.104	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R3/3/31
200	豊富町豊幌	20	20-005	原料材N	層積	49.325	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率56% 搬出期限: R3/3/31
合計					4,607	1,151.377		