

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和2年12月22日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署 会議室
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
173	今金町字美利河	B1	B01-01	カラマツ	72	18.116	0.252	間伐材 4.00m,18~36cm 搬出期限: R3/2/28 価格見直し物件
174	今金町字美利河	B6	B06-02	カラマツ	35	10.728	0.307	間伐材 4.00m,14~38cm 搬出期限: R3/2/28 価格見直し物件
175	八雲町山崎	T1	T01-02	低質材N(トドマツ)	367	55.403	0.151	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R3/2/28
176	八雲町山崎	T2	T02-03	原料材N	層積	84.425	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
177	八雲町山崎	T2	T02-04	原料材N	層積	124.811	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
178	八雲町山崎	T2	T02-05	原料材N	層積	133.943	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
179	八雲町山崎	T5	T05-01	低質材N(トドマツ)	492	95.082	0.193	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R3/2/28
180	八雲町山崎	T5	T05-02	トドマツ	612	99.586	0.163	間伐材 3.65m,12~44cm 搬出期限: R3/2/28
181	八雲町山崎	T5	T05-03	トドマツ	366	67.709	0.185	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R3/2/28
182	八雲町山崎	T5	T05-04	原料材N	層積	111.547	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
183	八雲町山崎	T5	T05-05	原料材N	層積	105.966	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
184	八雲町山崎	T5	T05-06	原料材L	521	28.476	0.055	間伐材 2.40m,7~30cm 搬出期限: R3/2/28
185	八雲町山崎	T6	T06-01	原料材N	層積	81.641	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
186	八雲町山崎	T6 T8	T06-02 T08-03	原料材L	488	28.205	0.058	間伐材 2.40m,8~30cm 搬出期限: R3/2/28
187	八雲町山崎	T7	T07-03	原料材N	層積	115.896	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
188	八雲町山崎	T7	T07-04	原料材N	層積	55.404	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
189	八雲町山崎	T8	T08-02	原料材N	層積	33.167	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率60.4% 搬出期限: R3/2/28
190	八雲町上の湯	K1	K01-01	トドマツ	485	136.769	0.282	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R3/2/28
191	八雲町上の湯	K1	K01-02	トドマツ	579	129.769	0.224	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R3/2/28

物件 番号	所在地	土場番号	桝番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
192	八雲町上の湯	K1	K01-03	トドマツ	796	117.125	0.147	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R3/2/28
193	八雲町上の湯	K1	K01-04	原料材N	層積	65.007	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率62.7% 搬出期限: R3/2/28
194	八雲町上の湯	K1	K01-06	原料材N	850	74.899	0.088	間伐材 2.40m,6~48cm 搬出期限: R3/2/28
195	八雲町上の湯	K1	K01-09	原料材L	781	54.265	0.069	間伐材 2.40m,5~42cm 搬出期限: R3/2/28
196	八雲町上の湯	K1	K01-10	原料材L	層積	48.140	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.3% 搬出期限: R3/2/28
197	八雲町上の湯	K4	K04-01	トドマツ	494	136.957	0.277	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R3/2/28
198	八雲町上の湯	K4	K04-02	トドマツ	526	141.320	0.269	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/2/28
199	八雲町上の湯	K4	K04-03	トドマツ	755	87.851	0.116	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R3/2/28
合 計					8,219	2,242.207		