

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時：令和2年12月23日(水)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
350	中標津町	99G	99G-16	カラマツ	953	86.839	0.091	3.65m 10~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
351	中標津町	99G	99G-18	カラマツ	719	67.803	0.094	3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
352	中標津町	99G	99G-23	カラマツ	813	75.513	0.093	3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
353	中標津町	99H	99H-6	カラマツ	848	79.146	0.093	間伐材 3.65m 10~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
354	中標津町	99H	99H-8	カラマツ	883	81.372	0.092	3.65m 10~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
355	標津町	199	199-40	カラマツ	886	91.594	0.103	4.00m 10~20 cm 搬出期限 R3年7月31日
356	標津町	199	199-44	カラマツ	239	25.560	0.107	4.00m 10~20 cm 搬出期限 R3年7月31日
357	中標津町	88	88-10 88-12	トドマツ	59	12.491	0.212	間伐材 3.65m 20~32 cm 搬出期限 R3年7月31日
358	標津町	199	199-75	トドマツ	66	11.087	0.168	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
359	中標津町	88	88-11	トドマツ	126	10.304	0.082	間伐材 3.65m 9~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
360	標津町	199	199-74	トドマツ	188	15.244	0.081	間伐材 3.65m 10~20 cm 搬出期限 R3年7月31日
361	標津町	199	199-6	アカエゾ	549	90.390	0.165	間伐材 3.65m 18~30 cm 搬出期限 R3年7月31日
362	標津町	199	199-80 199-76	アカエゾマツ エゾマツ	119	19.199	0.161	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
363	標津町	199	199-71	アカエゾ	1,202	87.356	0.073	間伐材 3.65m 9~20 cm 搬出期限 R3年7月31日

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
364	標津町	199	199-72	アカエゾ	1,131	84.650	0.075	間伐材 3.65m 10~20 cm 搬出期限 R3年7月31日
365	標津町	199	199-73	アカエゾ	503	38.070	0.076	間伐材 3.65m 10~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
366	中標津町	99L	99L-18	アカエゾ	931	85.520	0.092	間伐材 3.65m 12~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
367	標津町	199	199-92	低質材L	219	38.029	0.174	間伐材 2.40m 20~40 cm 搬出期限 R3年7月31日
368	中標津町	99F	99F-19	原料材L	層積	36.865	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 48.9 %
369	中標津町	99F	99F-20	原料材L	層積	31.409	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 48.9 %
370	中標津町	99A 99K	99A-5 99K-20	原料材L	943	33.559	0.036	間伐材 2.40m 6~26 cm 搬出期限 R3年7月31日
371	中標津町	99K	99K-3	原料材L	層積	39.299	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 48.1 %
372	中標津町	99K	99K-4	原料材L	層積	21.195	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 48.1 %
373	中標津町	99K	99K-7	原料材L	906	30.530	0.034	2.40m 6~24 cm 搬出期限 R3年7月31日
374	中標津町	99K	99K-21	原料材L	層積	43.666	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 46.1 %
375	中標津町	99K	99K-22	原料材L	層積	47.414	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 46.1 %
376	中標津町	99K	99K-12	原料材L	層積	40.192	—	2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 48.1 %
377	中標津町	85 90	85-4 90-1	原料材L	層積	35.286	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 50.9 %
378	標津町	199	199-14	原料材L	層積	46.165	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 48.2 %
379	標津町	199	199-15	原料材L	層積	46.949	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 48.2 %
380	標津町	199	199-16	原料材L	層積	45.364	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 48.2 %

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
381	標津町	199	199-17	原料材L	層積	49.150	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
382	標津町	199	199-18	原料材L	層積	49.488	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
383	標津町	199	199-19	原料材L	層積	46.798	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
384	標津町	199	199-20	原料材L	層積	47.411	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
385	標津町	199	199-21	原料材L	層積	41.977	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
386	標津町	199	199-52	原料材L	層積	43.233	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
387	標津町	199	199-53	原料材L	1,330	42.072	0.032	2.40m 6~24 cm 搬出期限 R3年7月31日
388	標津町	199	199-54	原料材L	層積	41.473	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
389	標津町	199	199-86	原料材L	層積	45.338	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
390	標津町	199	199-87	原料材L	層積	46.618	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
391	標津町	199	199-88	原料材L	層積	46.021	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
392	標津町	199	199-89	原料材L	層積	45.027	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
393	標津町	199	199-90	原料材L	層積	41.473	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
394	標津町	199	199-91	原料材L	層積	39.552	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
395	標津町	199	199-93	原料材L	層積	41.346	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 48.2%
合計					13,613	2,165.037		