

素材入札物件一覧表

十勝東部森林管理署

- 入札日時：令和2年12月23日(水)13:30分開始 13:40分締切
 ○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2
 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室
 ○主催：帯広地方素材生産事業協同組合
 帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	極番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
693	本別町 本別	7M 1P 1R 1T	02F7M03 02F1P07 02F1R11 02F1T12	低質材L	371	37.856	0.102	2.40m 16-36cm 搬出期限 R3年7月31日
694	本別町 本別	1M 1F 1P 1R	02F1P08 02F1R12 02F1F03 02F1M12	低質材L	289	31.926	0.110	2.40m 16-32cm 搬出期限 R3年7月31日
695	足寄町 美利別	2Z	02F2Z02 02F2Z03	低質材L	310	47.432	0.153	2.40m 16-46cm 搬出期限 R3年7月31日
696	足寄町 美利別	2Z	02F2Z01 02F2Z04	低質材L	324	53.289	0.164	2.40m 20-40cm 搬出期限 R3年7月31日
697	足寄町 喜登牛	3Z	02F3Z04	低質材L	657	75.820	0.115	間伐材 2.40-2.60m 18-32cm 搬出期限 R3年7月31日
698	陸別町 陸別	4L	02F4L01	低質材L	150	19.612	0.131	間伐材 2.40m 18-42cm 搬出期限 R3年7月31日
699	陸別町 陸別	4L	02F4L02	低質材L	411	41.300	0.100	間伐材 2.40m 14-38cm 搬出期限 R3年7月31日
700	本別町 本別	1F	02F1F01 02F1F02	原料材L	4,855	177.970	0.037	間伐材 2.40m 6-40cm 搬出期限 R3年7月31日
701	本別町 本別	1M	02F1M01 02F1M02 02F1M03	原料材L	2,512	94.796	0.038	間伐材 2.40m 6-30cm 搬出期限 R3年7月31日
702	本別町 本別	1T	02F1T01 02F1T02	原料材L	1,461	57.343	0.039	間伐材 2.40m 6-30cm 搬出期限 R3年7月31日
703	足寄町 喜登牛	3Z	02F3Z11 02F3Z12	原料材L	3,955	131.273	0.033	間伐材 2.40m 6-26cm 搬出期限 R3年7月31日
704	足寄町 喜登牛	3Z	02F3Z13 02F3Z14	原料材L	3,886	129.960	0.033	間伐材 2.40m 6-30cm 搬出期限 R3年7月31日
705	足寄町 喜登牛	3Z	02F3Z15 02F3Z16	原料材L	3,980	140.446	0.035	間伐材 2.40m 6-28cm 搬出期限 R3年7月31日
706	足寄町 喜登牛	3D	02F3D03	原料材L	876	43.589	0.050	2.40m 6-48cm 搬出期限 R3年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	極番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
707	陸別町 陸別	4L	02F4L03	原料材L	938	44.712	0.048	間伐材 2.40m 6-38cm 搬出期限 R3年7月31日
708	本別町 本別	7M	02F7M04	他N (スト)	79	7.704	0.098	3.65m 12-18cm 搬出期限 R3年7月31日
709	本別町 本別	7M	02F7M05	他N (スト)	228	49.722	0.218	3.65m 20-30cm 搬出期限 R3年7月31日
710	本別町 本別	7M	02F7M06	他N (スト)	276	137.418	0.498	4.00m 28-48cm 搬出期限 R3年7月31日
711	本別町 本別	7M	02F7M02	スト原料材	層積	120.202	—	2.40m 換算率65.9% 搬出期限 R3年7月31日
712	本別町 本別	7M	02F7M07	カラマツ	217	88.802	0.409	4.00m 28-42cm 搬出期限 R3年7月31日
713	本別町 本別	7M	02F7M11	カラマツ	689	141.015	0.205	3.65m 18-30cm 搬出期限 R3年7月31日
714	本別町 本別	7M	02F7M10	カラマツ	385	35.549	0.092	3.65m 10-20cm 搬出期限 R3年7月31日
715	本別町 本別	7M	02F7M09	カラマツ	444	56.541	0.127	2.30m 16-30cm 搬出期限 R3年7月31日
716	本別町 本別	7M	02F7M08	カラマツ	431	22.128	0.051	2.30m 10-18cm 搬出期限 R3年7月31日
717	本別町 本別	1P	02F1P17 02F1P18	カラマツ	615	109.400	0.178	3.65m 18-30cm 搬出期限 R3年7月31日
718	本別町 本別	1P	02F1P15 02F1P16	カラマツ	1,084	97.016	0.089	3.65m 10-18cm 搬出期限 R3年7月31日
719	本別町 本別	1P	02F1P06	カラマツ	490	55.195	0.113	2.30m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日
720	本別町 本別	1P	02F1P04 02F1P05	カラマツ	1,792	86.999	0.049	2.30m 9-22cm 搬出期限 R3年7月31日
721	本別町 本別	1L 1M 1T	02F1L05 02F1M07 02F1T10	カラマツ	683	72.044	0.105	間伐材 2.30m 18-30cm 搬出期限 R3年7月31日
722	本別町 本別	1L 1M 1T	02F1L06 02F1M04 02F1T11	カラマツ	980	48.667	0.050	間伐材 2.30m 9-20cm 搬出期限 R3年7月31日
723	足寄町 喜登牛	3F	02F3F12	カラマツ	170	67.802	0.399	間伐材 4.00m 28-38cm 搬出期限 R3年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	極番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
724	足寄町喜登牛	3F	02F3F11	カラマツ	619	125.269	0.202	間伐材 3.65m 20-36cm 搬出期限 R3年7月31日
725	足寄町喜登牛	3F	02F3F14	カラマツ	695	131.938	0.190	間伐材 3.65m 20-32cm 搬出期限 R3年7月31日
726	足寄町喜登牛	3D 3Z	02F3Z02 02F3D04	カラマツ	1,909	84.020	0.044	2.30m 9-20cm 搬出期限 R3年7月31日
727	足寄町喜登牛	3Z	02F3Z03	カラマツ	267	28.864	0.108	間伐材 2.30m 20-30cm 搬出期限 R3年7月31日
728	本別町本別	1L	02F1L01 02F1L02	カラマツ 原料材	層積	113.539	—	間伐材 2.40m 換算率66.5% 搬出期限 R3年7月31日
729	本別町本別	1L	02F1L03 02F1L04	カラマツ 原料材	層積	101.378	—	間伐材 2.40m 換算率66.5% 搬出期限 R3年7月31日
730	本別町本別	1M	02F1M05 02F1M06	カラマツ 原料材	1,836	86.992	0.047	間伐材 2.40m 6-36cm 搬出期限 R3年7月31日
731	本別町本別	1T	02F1T03 02F1T04 02F1T05	カラマツ 原料材	1,513	79.854	0.053	間伐材 2.20-2.40m 6-32cm 搬出期限 R3年7月31日
732	足寄町喜登牛	3Z	02F3Z06 02F3Z07	カラマツ 原料材	層積	222.119	—	間伐材 2.40m 換算率66.9% 搬出期限 R3年7月31日
733	足寄町喜登牛	3Z	02F3Z08 02F3Z09	カラマツ 原料材	層積	226.534	—	間伐材 2.40m 換算率66.9% 搬出期限 R3年7月31日
734	足寄町喜登牛	3Z	02F3Z10 02F3Z17	カラマツ 原料材	層積	213.256	—	間伐材 2.40m 換算率66.9% 搬出期限 R3年7月31日
735	足寄町喜登牛	3D	02F3D08 02F3D09 02F3D10	カラマツ 原料材	20	198.526	層積 + 毎木	1.80-2.40m 18-40cm 換算率66.9% 搬出期限 R3年7月31日
736	本別町本別	1R	02F1R06	トドマツ	352	62.888	0.179	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日
737	本別町本別	1R	02F1R05	トドマツ	932	82.689	0.089	間伐材 3.65m 12-20cm 搬出期限 R3年7月31日
738	本別町本別	1R	02F1R01	低質材N (トド)	7	2.449	0.350	間伐材 3.65m 28-36cm 搬出期限 R3年7月31日
739	本別町本別	1R 1Z	02F1R08 02F1Z02	低質材N (トド) (アカ)	253	41.947	0.166	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日
740	本別町本別	1R 1Z	02F1R07 02F1Z03	低質材N (トド) (アカ)	832	73.168	0.088	間伐材 3.65m 11-18cm 搬出期限 R3年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	極番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
741	本別町本別	1Z	02F1Z01	原料材N	709	22.109	0.031	間伐材 2.40m 6-22cm 搬出期限 R3年7月31日
742	本別町本別	1R	02F1R02 02F1R03 02F1R04	原料材N	3,456	175.455	層積 + 毎木	間伐材 2.40m 6-30cm 換算率61.3% 搬出期限 R3年7月31日
743	足寄町美利別	2Z	02F2Z11	原料材N	1,176	145.015	0.123	2.40m 8-52cm 搬出期限 R3年7月31日
744	足寄町美利別	2Z	02F2Z12	原料材N	層積	140.250	—	2.40m 換算率70.5% 搬出期限 R3年7月31日
745	足寄町美利別	2Z	02F2Z13 02F2Z14	原料材N	層積	88.661	—	2.40m 換算率70.5% 搬出期限 R3年7月31日
746	足寄町美利別	2Z	02F2Z15 02F2Z16	原料材N	層積	143.588	—	2.40m 換算率69.6% 搬出期限 R3年7月31日
747	足寄町美利別	2Z	02F2Z17	原料材N	1,385	127.667	0.092	2.40m 7-48cm 搬出期限 R3年7月31日
748	陸別町陸別	4L	02F4L06 02F4L11	原料材N	1,709	125.784	0.074	間伐材 2.40m 6-56cm 搬出期限 R3年7月31日
749	本別町本別	7E	02F7E01	トドマツ	110	42.357	0.385	3.65m 28-40cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
750	足寄町足寄	1D	02F1D05	トドマツ	279	54.430	0.195	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
751	足寄町足寄	1D 1E	02F1D09 02F1E10	トドマツ	550	107.635	0.196	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
752	足寄町足寄	1J	02F1J08	トドマツ	318	61.640	0.194	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
753	足寄町足寄	1D	02F1D06	低質材N (トド)	196	72.310	0.369	間伐材 3.65m 28-40cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
754	足寄町足寄	1D	02F1D18	低質材N (トド)	176	32.913	0.187	間伐材 3.65m 14-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
755	足寄町足寄	1D	02F1D10	低質材N (トド)	565	107.406	0.190	間伐材 3.65m 16-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
756	足寄町足寄	1E	02F1E06	低質材N (トド)	219	42.256	0.193	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
757	足寄町足寄	1J	02F1J07	低質材N (トド)	505	98.273	0.195	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件

物件番号	物件所在地	土場番号	極番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
758	足寄町 足寄	1E 1J	02F1E07 02F1J10	低質材N (トド)	126	49.372	0.392	間伐材 3.65m 28-46cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
759	足寄町 上足寄	8U	02F8U07 02F8U14	トドマツ 外1種	466	83.561	0.179	間伐材 3.65m 18-30cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
760	足寄町 上足寄	8E	02F8E06	トドマツ	552	103.019	0.187	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
761	足寄町 上足寄	8E	02F8E02	トドマツ	84	35.656	0.424	間伐材 3.65m 30-46cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
762	足寄町 上足寄	8U	02F8U06	低質材N (トド)	168	31.698	0.189	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
763	足寄町 上足寄	8U	02F8U10	低質材N (トド)	58	23.152	0.399	間伐材 3.65m 30-48cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
764	足寄町 上足寄	8E	02F8E01 02F8E03	低質材N (トド) (エゾ)	182	72.241	0.397	間伐材 3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
765	足寄町 喜登牛	3M	02F3M05	トドマツ	242	44.167	0.183	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
766	足寄町 喜登牛	3M	02F3M21	エゾマツ 外1種	91	17.889	0.197	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
767	足寄町 喜登牛	3M	02F3M11 02F3M09	トドマツ 外1種	39	15.170	0.389	3.65m 30-46cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
768	足寄町 喜登牛	3M	02F3M07	低質材N (トド)	168	31.776	0.189	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
769	足寄町 喜登牛	3M	02F3M20	低質材N (エゾ) (アカ)	83	17.129	0.206	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
770	足寄町 喜登牛	3M	02F3M10 02F3M18	低質材N (トド) (エゾ)	40	15.674	0.392	3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
771	陸別町 宇遠別	9A	02F9A13 02F9A15	トドマツ 外2種	121	20.524	0.170	間伐材 3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
772	陸別町 宇遠別	9A	02F9A12	低質材N (トド)	6	2.019	0.337	間伐材 3.65m 30-32cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
773	陸別町 陸別	4D	02F4D10	トドマツ	248	54.359	0.219	間伐材 3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
774	陸別町 陸別	4D	02F4D12	トドマツ	128	51.532	0.403	間伐材 3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件

物件 番号	物 件 所在地	土場 番号	桧番号	樹 材 種	本 数	材積(m³)	m²廻り	摘要欄
775	陸別町 陸別	4D	02F4D06	低質材N (トド)	174	69.858	0.401	間伐材 3.65m 30-52cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
776	足寄町 鳥取第二	8B	02F8B09	低質材N (トド)	31	13.742	0.443	間伐材 3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
777	足寄町 鳥取第二	8B	02F8B10	低質材N (トド)	83	17.129	0.206	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
778	陸別町 宇遠別	9C	02F9C04	トドマツ	36	8.579	0.238	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
779	陸別町 宇遠別	9C	02F9C05	トドマツ	58	25.761	0.444	3.65m 30-48cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
780	陸別町 宇遠別	9C	02F9C07	低質材N (トド)	87	35.886	0.412	3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
781	陸別町 宇遠別	9C	02F9C03	低質材N (エゾ)	11	3.236	0.294	3.65m 18-40cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
782	陸別町 宇遠別	9C	02F9C06	低質材N (トド)	118	27.474	0.233	3.65m 20-30cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
783	陸別町 陸別	4C	02F4C08	低質材N (トド)	191	39.595	0.207	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
784	陸別町 陸別	4C	02F4C04	低質材N (トド)	66	26.844	0.407	3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
785	足寄町 茂足寄	8A	02F8A01 02F8A06 02F8A11	低質材N (トド) (エゾ)	31	10.103	0.326	間伐材 3.65m 20-42cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
786	足寄町 茂足寄	8A	02F8A09	トドマツ	221	90.368	0.409	間伐材 3.65m 28-52cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
787	陸別町 宇遠別	6E 6F 6L	31F06E16 31F06F10 31F06L05	トドマツ	174	85.070	0.489	間伐材 4.00m 28-50cm 搬出期限 R3年7月31日 再度価格見直し物件
788	陸別町 宇遠別	6E 6K 6L	31F06K07 31F06E18 31F06L06	トドマツ 外1種	651	136.749	0.210	3.65m 20-40cm 搬出期限 R3年7月31日 再度価格見直し物件
789	陸別町 宇遠別	6D 6E 6F 6L 6P	31F06E15 31F06D10 31F06P17 31F06F11 31F06L11	低質材N (トド)	91	44.062	0.484	間伐材 4.00m 28-48cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
790	陸別町 宇遠別	6D 6E 6K	31F06K15 31F06E17 31F06D03	低質材N (エゾ) (アカ)	48	19.548	0.407	3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年7月31日 価格見直し物件
	合計				58,999	7,109.649		