

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和2年12月22日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署 会議室
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
262	戸田	6	h6-1	トドマツ	957	97.947	0.102	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R3/2/28
263	戸田	8	h8-3	低質材N(トドマツ)	932	147.354	0.158	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R3/2/28
264	戸田	8	h8-4	スギ	513	163.063	0.318	間伐材 3.65m,14~52cm 搬出期限: R3/2/28
265	戸田	8	h8-5	トドマツ	1,113	177.754	0.160	3.65m,14~52cm 搬出期限: R3/2/28
266	戸田	8	h8-6	スギ	199	70.775	0.356	間伐材 3.65m,14~54cm 搬出期限: R3/2/28
267	戸田	8	h8-13	原料材L	層積	61.690	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率50.4% 搬出期限: R3/2/28
268	戸田	8	h8-14	原料材N	層積	41.770	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率65.8% 搬出期限: R3/2/28
269	戸田	8	h8-15	スギ原料材	層積	14.710	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率68.1% 搬出期限: R3/2/28
270	戸田	9	h9-8	スギ原料材	層積	77.225	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率68.1% 搬出期限: R3/2/28
271	戸田	9	h9-10	原料材L	層積	39.312	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率50.4% 搬出期限: R3/2/28
272	戸田	9	h9-14	スギ	435	151.854	0.349	間伐材 3.65m,14~62cm 搬出期限: R3/2/28
273	戸田	9	h9-15	スギ	409	135.269	0.331	間伐材 3.65m,14~56cm 搬出期限: R3/2/28
274	戸田	9	h9-16	スギ	458	154.429	0.337	間伐材 3.65m,14~58cm 搬出期限: R3/2/28
275	戸田	10	h10-1	スギ	357	133.834	0.375	3.65m,14~62cm 搬出期限: R3/2/28
276	戸田	10	h10-2	トドマツ	206	96.051	0.466	間伐材 3.65m,16~56cm 搬出期限: R3/2/28
277	戸田	10	h10-3	トドマツ	283	127.524	0.451	間伐材 3.65m,14~60cm 搬出期限: R3/2/28
278	戸田	10	h10-4	スギ	417	153.402	0.368	3.65m,14~56cm 搬出期限: R3/2/28
279	大川	1	k1-3	原料材N	層積	26.832	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率68.8% 搬出期限: R3/8/31
280	大川	2	k2-4	スギ原料材	層積	152.625	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限: R3/8/31
281	大川	2	k2-5	スギ原料材	層積	147.412	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限: R3/8/31

物件 番号	所在地	土場番号	桝番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
282	大川	2	k2-9	スギ	884	146.430	0.166	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R3/8/31
283	大川	2	k2-10	スギ	583	98.839	0.170	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R3/8/31
284	大川	2	k2-11	スギ原料材	層積	139.458	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限: R3/8/31
285	大川	2	k2-12	原料材L	層積	32.348	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率46.8% 搬出期限: R3/8/31
286	大川	3	k3-7	低質材N(トマツ)	321	85.391	0.266	間伐材 3.65m,14~50cm 搬出期限: R3/8/31
287	大川	3	k3-8	原料材N	621	57.340	0.092	間伐材 2.40m,6~54cm 搬出期限: R3/8/31
288	大川	3	k3-18	スギ原料材	層積	143.128	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限: R3/8/31
289	大川	3	k3-19	低質材L	66	20.473	0.310	間伐材 2.40m ,26~58cm 搬出期限: R3/8/31
290	大川	4	k4-6	スギ原料材	層積	163.263	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限: R3/8/31
291	大川	5	k5-1	スギ原料材	層積	56.406	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率59.5% 搬出期限: R3/8/31
合 計					8,754	3,113.908		