

# 素材入札物件一覧表

## 後志森林管理署

○入札日時

令和3年1月21日 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所

北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催

北海道木材産業協同組合連合会

○代理

北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
210	壮瞥町字仲洞爺	H15	H15-9	原料材L	層積	19.533	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.471 搬出期限: R3/3/31
211	壮瞥町字仲洞爺	H17	H17-1	カラマツ	271	65.384	0.241	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限: R3/3/31
212	壮瞥町字仲洞爺	H17	H17-2	カラ原料材	層積	43.500	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R3/3/31
213	壮瞥町字仲洞爺	H17	H17-3	原料材N	層積	144.485	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R3/3/31
214	壮瞥町字仲洞爺	H17	H17-4	原料材N	層積	167.823	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R3/3/31
215	壮瞥町字仲洞爺	H17	H17-5	原料材N	層積	73.073	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R3/3/31
216	壮瞥町字仲洞爺	H18	H18-4	原料材N	層積	74.428	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R3/3/31
217	登別市鉾山町	N14	N14-6	トドマツ	1,041	122.900	0.118	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R3/3/31
218	登別市鉾山町	N14	N14-7	低質材N(トドマツ)	729	88.501	0.121	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R3/3/31
219	登別市鉾山町	N14	N14-8	トドマツ	426	103.732	0.244	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R3/3/31
220	登別市鉾山町	N14	N14-9	トドマツ	653	75.159	0.115	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R3/3/31
221	登別市鉾山町	N14	N14-10	原料材N	層積	76.108	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R3/3/31
222	登別市鉾山町	N14	N14-11	原料材N	層積	113.674	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R3/3/31
223	登別市川上町	T1	T1-1	トドマツ	529	68.747	0.130	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R3/3/31
224	登別市川上町	T1	T1-2	トドマツ	290	79.230	0.273	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R3/3/31
225	登別市川上町	T1	T1-3	低質材N(トドマツ)	305	47.595	0.156	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R3/3/31
226	登別市川上町	T1	T1-4	原料材N	層積	36.736	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.605 搬出期限: R3/3/31
227	登別市川上町	T2	T2-1	原料材N	1,264	66.424	0.053	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限: R3/3/31
228	登別市川上町	T2	T2-2	原料材L	343	22.624	0.066	間伐材 2.40m,8~40cm 搬出期限: R3/3/31
229	登別市川上町	T3	T3-1	トドマツ	447	121.421	0.272	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R3/3/31

物件 番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
230	登別市川上町	T3	T3-2	トドマツ	189	51.444	0.272	間伐材 3.65m,22~36cm 搬出期限: R3/3/31
231	登別市川上町	T3	T3-3	低質材N(トドマツ)	175	23.022	0.132	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限: R3/3/31
232	登別市川上町	T3	T3-4	トドマツ	912	115.679	0.127	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R3/3/31
233	登別市富岸町	T4	T4-1	トドマツ	679	72.443	0.107	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/3/31
234	登別市富岸町	T4	T4-2	トドマツ	851	93.416	0.110	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R3/3/31
235	登別市富岸町	T4	T4-3	トドマツ	867	97.205	0.112	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/3/31
236	登別市富岸町	T4	T4-4	低質材N(トドマツ)	1,323	138.177	0.104	間伐材 3.65m,11~32cm 搬出期限: R3/3/31
237	登別市富岸町	T4	T4-5	トドマツ	1,261	144.308	0.114	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/3/31
238	登別市富岸町	T4	T4-6	トドマツ	303	37.514	0.124	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/3/31
239	登別市富岸町	T4	T4-7	トドマツ	296	75.443	0.255	間伐材 3.65m,22~38cm 搬出期限: R3/3/31
240	登別市富岸町	T4	T4-8	トドマツ	372	89.647	0.241	間伐材 3.65m,22~36cm 搬出期限: R3/3/31
241	登別市富岸町	T4	T4-9	低質材N(トドマツ)	198	24.894	0.126	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R3/3/31
242	登別市富岸町	T5	T5-1	原料材N	層積	102.148	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.605 搬出期限: R3/3/31
243	登別市富岸町	T5	T5-2	原料材N	層積	104.079	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.605 搬出期限: R3/3/31
244	登別市富岸町	T5	T5-3	原料材N	層積	115.957	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.605 搬出期限: R3/3/31
245	登別市富岸町	T5	T5-4	原料材N	層積	138.521	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.605 搬出期限: R3/3/31
246	登別市富岸町	T5	T5-5	原料材N	層積	39.785	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.605 搬出期限: R3/3/31
合 計					13,724	3,074.759		