

素材入札物件一覧表

日高北部森林管理署

○入札日時

令和2年4月22日 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所

北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催

北海道木材産業協同組合連合会

○代理

札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
1	富岡山元	L6	L6-06	低質材L	496	56.104	0.113	間伐材 1.80~4.20m,14~42cm 搬出期限: R2/7/31
2	富岡山元	L7	L7-03	低質材N	454	189.506	0.417	間伐材 3.65m,24~54cm 搬出期限: R2/7/31
3	富岡山元	L7	L7-04	トドマツ	844	225.297	0.267	間伐材 3.65m,18~52cm 搬出期限: R2/7/31
4	富岡山元	L7	L7-07	低質材N	1,365	180.979	0.133	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R2/7/31
5	富岡山元	L7	L7-08	原料材L	層積	122.082	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.1% 搬出期限: R2/7/31
6	富岡山元	L7	L7-09	原料材L	層積	129.883	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.1% 搬出期限: R2/7/31
7	富岡山元	A3	A3-01	原料材N	層積	65.124	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: R2/7/31
8	富岡山元	A3	A3-02	原料材L	層積	70.646	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.3% 搬出期限: R2/7/31
9	富岡山元	A3	A3-03	原料材L	層積	61.757	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.3% 搬出期限: R2/7/31
10	富岡山元	A3	A3-04	原料材L	層積	65.007	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.3% 搬出期限: R2/7/31
11	富岡山元	A3	A3-05	原料材N	層積	236.225	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率51.9% 搬出期限: R2/7/31
12	富岡山元	A3	A3-06	原料材N	層積	70.470	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率51.9% 搬出期限: R2/7/31
13	富岡山元	A3	A3-09	低質材N	277	98.775	0.357	間伐材 3.65m,22~52cm 搬出期限: R2/7/31
14	富岡山元	A3	A3-13	低質材N	215	101.675	0.473	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R2/7/31
15	富岡山元	A3	A3-14	原料材L	層積	76.088	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.3% 搬出期限: R2/7/31
16	富岡山元	A3,A4	A3-16 A4-07	低質材L	848	86.624	0.102	間伐材 1.80~3.00m,14~34cm 搬出期限: R2/7/31
17	富岡山元	A4	A4-01	低質材N	226	95.262	0.422	間伐材 3.65m,24~56cm 搬出期限: R2/7/31
18	富岡山元	A4	A4-02	低質材N	363	59.387	0.164	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限: R2/7/31
19	富岡山元	A4	A4-03	原料材N	層積	54.753	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率55.4% 搬出期限: R2/7/31
20	富岡山元	A4	A4-04	原料材L	層積	87.391	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.3% 搬出期限: R2/7/31
21	富岡山元	A4	A4-05	原料材L	層積	63.628	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.3% 搬出期限: R2/7/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
22	富岡山元	A4	A4-06	低質材N	262	119.457	0.456	間伐材 3.65m,24~52cm 搬出期限: R2/7/31
23	富岡山元	A5	A5-01 A5-06	低質材N	806	92.488	0.115	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R2/7/31
24	富岡山元	A5	A5-03	原料材N	層積	305.388	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率51.9% 搬出期限: R2/7/31
25	富岡山元	A5	A5-04	トドマツ	521	143.877	0.276	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限: R2/7/31
26	富岡山元	A5	A5-05	トドマツ	1,055	132.754	0.126	間伐材 3.65m,11~26cm 搬出期限: R2/7/31
27	富岡山元	A5	A5-07	低質材N	155	42.236	0.272	間伐材 3.65m,22~38cm 搬出期限: R2/7/31
28	日高山元	B1	B1-03 B1-04	エゾマツ 低質材N	204	62.741	0.308	間伐材 3.65m,12~52cm 搬出期限: R2/7/31
29	日高山元	B1	B1-05	低質材N	1,163	196.761	0.169	間伐材 3.65m,11~50cm 搬出期限: R2/7/31
30	日高山元	B1	B1-06	トドマツ	889	265.966	0.299	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限: R2/7/31
31	日高山元	B1	B1-08	低質材N	880	162.140	0.184	間伐材 3.65m,12~50cm 搬出期限: R2/7/31
32	日高山元	B1	B1-09	トドマツ	421	140.843	0.335	間伐材 3.65m,22~58cm 搬出期限: R2/7/31
33	日高山元	B1	B1-10	トドマツ	876	105.164	0.120	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R2/7/31
34	日高山元	B1	B1-12	低質材N	525	105.860	0.202	間伐材 3.65m,12~46cm 搬出期限: R2/7/31
35	日高山元	B2	B2-03	カラマツ	1,496	148.200	0.099	2.30m,13~34cm 搬出期限: R2/7/31
36	日高山元	B3	B3-01	低質材L	487	54.022	0.111	間伐材 2.20~3.00m,16~34cm 搬出期限: R2/7/31
37	日高山元	B3	B3-02	低質材L	629	77.185	0.123	間伐材 2.10~3.40m,16~40cm 搬出期限: R2/7/31
38	日高山元	B3	B3-03	エゾマツ	347	147.594	0.425	3.65m,30~54cm 搬出期限: R2/7/31
39	日高山元	B3	B3-04	エゾマツ	1,096	192.317	0.175	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限: R2/7/31
40	日高山元	B3	B3-10	低質材N	231	50.592	0.219	3.65m,13~44cm 搬出期限: R2/7/31
41	日高山元	B3	B3-11	低質材N	332	75.831	0.228	3.65m,13~62cm 搬出期限: R2/7/31
42	日高山元	B4	B4-03 B4-06	低質材L	510	62.704	0.123	2.20~3.00m,16~40cm 搬出期限: R2/7/31
43	日高山元	B4	B4-05	低質材L	327	45.575	0.139	2.20~3.00m,16~38cm 搬出期限: R2/7/31
44	日高山元	B5	B5-03	原料材L	層積	164.706	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
45	日高山元	B5	B5-04	原料材L	層積	114.331	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率50.7% 搬出期限: R2/7/31
合 計					17,463	5,205.395		