

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和3年1月20日 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
152	旭川市神居古潭	206	02-206-04	原料材N	層積	64.418	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/3/31
153	旭川市神居古潭	206	02-206-05	原料材L	層積	43.742	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.558 搬出期限: R3/3/31
154	旭川市神居古潭	207	02-207-01	原料材N	層積	64.915	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/3/31
155	旭川市神居古潭	208	02-208-01	原料材N	層積	114.926	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/3/31
156	旭川市神居古潭	208	02-208-02	原料材N	層積	143.244	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/3/31
157	旭川市神居古潭	208	02-208-03	原料材N	層積	64.832	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/3/31
158	旭川市神居古潭	208	02-208-06	原料材L	層積	90.602	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.558 搬出期限: R3/3/31
159	旭川市神居古潭	208	02-208-07	原料材L	層積	62.747	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.558 搬出期限: R3/3/31
160	鷹栖町知遠別	402	02-402-01 02-402-02	原料材L	層積	101.417	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.441 搬出期限: R3/3/31
161	鷹栖町知遠別	402	02-402-03	原料材N	層積	102.010	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.644 搬出期限: R3/3/31
162	鷹栖町知遠別	402	02-402-04	原料材N	層積	63.988	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.644 搬出期限: R3/3/31
163	鷹栖町知遠別	403	02-403-01	原料材N	層積	64.683	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.644 搬出期限: R3/3/31
164	鷹栖町知遠別	403	02-403-02 02-403-03	原料材L	層積	49.189	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.441 搬出期限: R3/3/31
165	上川町清川	303	02-303-18	原料材N	層積	140.658	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限: R3/3/31
166	上川町清川	303	02-303-19 02-303-21	低質材N(トマツ・エゾマツ)	490	133.005	0.271	間伐材 3.65m,13~50cm 搬出期限: R3/3/31
167	上川町清川	303	02-303-20	トマツ	169	49.615	0.294	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R3/3/31
168	上川町清川	303	02-303-22	低質材N(トマツ)	629	60.844	0.097	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R3/3/31
169	上川町清川	303	02-303-23	原料材N	層積	39.457	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限: R3/3/31
170	上川町清川	307	02-307-01	原料材N	層積	124.402	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限: R3/3/31

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
171	上川町清川	307	02-307-02	原材料N	層積	127.225	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限:R3/3/31
172	上川町清川	307	02-307-03	原材料N	層積	117.914	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限:R3/3/31
173	上川町清川	307	02-307-04	原材料N	層積	131.576	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限:R3/3/31
174	上川町清川	307	02-307-05	原材料N	層積	141.726	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限:R3/3/31
175	上川町清川	307	02-307-06	原材料L	層積	139.776	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.480 搬出期限:R3/3/31
176	上川町清川	307	02-307-07	低質材N(トドマツ)	414	107.673	0.260	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R3/3/31
177	上川町清川	307	02-307-08	トドマツ	375	116.245	0.310	間伐材 3.65m,20~60cm 搬出期限:R3/3/31
178	上川町清川	307	02-307-09	低質材N(トドマツ)	312	89.367	0.286	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限:R3/3/31
179	上川町清川	307	02-307-10	低質材N(トドマツ)	271	70.428	0.260	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限:R3/3/31
合 計					2,660	2,620.624		