

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時：令和3年1月20日(水)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
396	中標津町	99C	99C-16	トドマツ	212	43.765	0.206	間伐材 3.65m 18~50 cm 搬出期限 R3年7月31日
397	中標津町	84 86 88	84-6、7、9 86-5 88-8、9	トドマツ 低質材N (トドマツ)	99	19.123	0.193	間伐材 3.65m 11~34 cm 搬出期限 R3年7月31日
398	中標津町	85 87	85-1、3 87-13、 14、15	エゾマツ	116	23.674	0.204	間伐材 3.65m 12~34 cm 搬出期限 R3年7月31日
399	中標津町	99F	99F-25	アカエゾマツ	49	17.837	0.364	間伐材 3.65m 30~36 cm 搬出期限 R3年7月31日
400	中標津町	81 84 87	81-2 84-10 87-7、8	アカエゾマツ 低質材N (アカエゾマツ)	81	18.775	0.232	間伐材 3.65m 18~32 cm 搬出期限 R3年7月31日
401	中標津町	83	83-1	アカエゾマツ	212	34.650	0.163	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
402	中標津町	84 90	84-11 90-11	アカエゾマツ	218	36.984	0.170	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
403	中標津町	86	86-4	アカエゾマツ	141	24.593	0.174	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
404	中標津町	82	82-2	アカエゾマツ	439	73.804	0.168	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
405	中標津町	82	82-3	アカエゾマツ	503	83.461	0.166	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
406	中標津町	83	83-2	アカエゾマツ	376	60.819	0.162	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
407	中標津町	84	84-1	アカエゾマツ	411	70.544	0.172	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
408	中標津町	84	84-12	アカエゾマツ	366	65.218	0.178	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
409	中標津町	85	85-13	アカエゾマツ	423	70.807	0.167	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
410	中標津町	85	85-14	アカエゾマツ	424	72.963	0.172	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
411	中標津町	87	87-2	アカエゾマツ	385	63.827	0.166	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
412	中標津町	81 88	81-3 88-1	アカエゾマツ 低質材N (アカエゾマツ)	182	30.121	0.166	間伐材 3.65m 18~26 cm 搬出期限 R3年7月31日
413	中標津町	88	88-2	アカエゾマツ	427	69.303	0.162	間伐材 3.65m 18~26 cm 搬出期限 R3年7月31日
414	中標津町	89	89-9	アカエゾマツ	471	76.382	0.162	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
415	中標津町	99C	99C-14	アカエゾマツ	393	64.934	0.165	間伐材 3.65m 16~30 cm 搬出期限 R3年7月31日
416	中標津町	99D	99D-16	アカエゾマツ	92	14.889	0.162	間伐材 3.65m 18~26 cm 搬出期限 R3年7月31日
417	中標津町	99F	99F-24	アカエゾマツ	335	59.028	0.176	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
418	中標津町	99G	99G-14	アカエゾマツ	485	87.582	0.181	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
419	中標津町	99L	99L-19	アカエゾマツ	616	105.132	0.171	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年7月31日
420	中標津町	99L	99L-20	アカエゾマツ	1,006	91.533	0.091	間伐材 3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年7月31日
421	標津町	199	199-77	スト原料材	291	20.726	0.071	間伐材 2.40m 8~24 cm 搬出期限 R3年7月31日
422	標津町	199	199-12	原料材N	層積	55.555	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.639
423	標津町	199	199-13	原料材N	層積	62.801	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.639
424	標津町	199	199-83	原料材N	層積	63.500	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.639

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
425	標津町	199	199-84	原料材N	層積	62.114	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.639
426	標津町	199	199-85	原料材N	層積	60.573	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.639
427	標津町	199	199-94 199-95	原料材N	層積	67.485	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.639
428	標津町	199	199-96	原料材N	層積	53.811	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.639
429	標津町	199	199-9	原料材N	1,904	61.925	0.033	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 6~34 cm
430	標津町	199	199-10	原料材N	層積	60.144	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.639
431	標津町	199	199-11 199-78	原料材N	層積	61.166	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.639
432	標津町	199	199-23	カラマツ原料材	層積	60.255	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
433	標津町	199	199-24	カラマツ原料材	層積	62.928	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
434	標津町	199	199-25	カラマツ原料材	層積	62.288	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
435	標津町	199	199-26	カラマツ原料材	層積	63.585	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
436	標津町	199	199-27	カラマツ原料材	層積	65.026	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
437	標津町	199	199-28	カラマツ原料材	層積	63.294	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
438	標津町	199	199-29	カラマツ原料材	層積	64.610	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
439	標津町	199	199-30	カラマツ原料材	層積	64.056	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
440	標津町	199	199-45	カラマツ原料材	層積	54.038	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
441	標津町	199	199-46	カラマツ原料材	層積	54.873	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
442	標津町	199	199-47	カラマツ原料材	層積	52.388	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
443	標津町	199	199-48	カラマツ原料材	930	55.891	0.060	2.40m 6~32 cm 搬出期限 R3年7月31日
444	標津町	199	199-49	カラマツ原料材	層積	54.244	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
445	標津町	199	199-50	カラマツ原料材	層積	52.814	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
446	標津町	199	199-51	カラマツ原料材	層積	53.430	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
447	標津町	199	199-55	カラマツ原料材	層積	54.990	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
448	標津町	199	199-31	カラマツ原料材	層積	63.911	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
449	標津町	199	199-32	カラマツ原料材	層積	60.450	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
450	標津町	199	199-33	カラマツ原料材	層積	60.060	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
451	標津町	199	199-34	カラマツ原料材	層積	62.879	—	2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
452	標津町	199	199-79 199-81	カラマツ原料材	6	46.010	毎木+ 層積	間伐材 2.40m、2.20m 24~30 cm 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
453	標津町	199	199-82	カラマツ原料材	層積	47.190	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.625
合計					11,593	3,288.758		