

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時：令和3年2月17日(水)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
454	中標津町	99C 99L	99C-29 99L-23 99L-31 99L-35	アカエゾマツ トドマツ	321	61.659	0.192	間伐材 アカエゾ 3.65m 20~34cm 搬出期限 トドマツ 3.65m R3年7月31日 20~28cm
455	中標津町	99C	99C-28	アカエゾマツ	461	83.856	0.182	間伐材 3.65m 18~28cm 搬出期限 R3年7月31日
456	中標津町	99L	99L-24 99L-36	アカエゾマツ トドマツ	562	48.875	0.087	間伐材 アカエゾ 3.65m 11~18cm 搬出期限 トドマツ 3.65m R3年7月31日 14~18cm
457	中標津町	99C	99C-27	アカエゾマツ	646	63.559	0.098	間伐材 3.65m 12~20cm 搬出期限 R3年7月31日
458	標津町	199	199-1 199-4 199-75	トドマツ	632	109.783	0.174	間伐材 3.65m 18~32cm 搬出期限 R3年7月31日
459	中標津町	99G	99G-15	低質材N (アカエゾマツ)	133	18.216	0.137	間伐材 3.65m 11~40cm 搬出期限 R3年7月31日
460	中標津町	99L	99L-17	原料材N	1,407	47.036	0.033	間伐材 2.40m 6~24cm 搬出期限 R3年7月31日
461	中標津町	99L	99L-4	原料材N	層積	39.735	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.605
462	中標津町	99L	99L-5 99L-37	原料材N	73	32.865	毎木+ 層積	間伐材 2.40m 6~34cm 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.605
463	中標津町	99L	99L-16	原料材N	1,119	38.041	0.034	間伐材 2.40m 6~26cm 搬出期限 R3年7月31日
464	中標津町	99L	99L-11	原料材N	層積	47.256	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.609
465	中標津町	99C	99C-32	原料材N	層積	55.670	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.628
466	中標津町	99C	99C-33	原料材N	層積	49.180	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.628

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
467	中標津町	99L	99L-28	ストローブ 原料材	532	40.598	0.076	間伐材 2.40m 6~32cm 搬出期限 R3年7月31日
468	中標津町	99L	99L-29	ストローブ 原料材	層積	56.172	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.629
469	中標津町	99L	99L-33	ストローブ 原料材	層積	50.437	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.629
470	中標津町	99L	99L-34	ストローブ 原料材	層積	53.490	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.629
471	中標津町	99K	99K-5	カラマツ原料材	層積	56.477	—	2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.648
472	中標津町	99K	99K-8	カラマツ原料材	層積	54.780	—	2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.648
473	中標津町	99K	99K-9	カラマツ原料材	層積	57.303	—	2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.648
474	中標津町	99K	99K-10	カラマツ原料材	層積	55.843	—	2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.648
475	中標津町	99K	99K-11	カラマツ原料材	層積	57.523	—	2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.648
476	中標津町	99K	99K-14	カラマツ原料材	層積	49.738	—	2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.573
477	中標津町	99K	99K-15	カラマツ原料材	層積	49.532	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.573
478	中標津町	99L	99L-10	カラマツ原料材	層積	40.568	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.573
479	中標津町	99K	99K-16	カラマツ原料材	層積	49.731	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.573
480	中標津町	99K	99K-19	カラマツ原料材	層積	46.306	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.573
481	中標津町	99L	99L-12	カラマツ原料材	層積	46.294	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.648
482	中標津町	99L	99L-13	カラマツ原料材	層積	45.913	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年7月31日 換算率 0.648
483	中標津町	99C 99L	99C-31 99L-30	カラマツ原料材	391	24.258	0.062	間伐材 2.20m 6~30cm 搬出期限 R3年7月31日 2.40m 14~48cm

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
484	中標津町	99L	99L-8	原料材L	層積	33.477	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.461
485	中標津町	99L	99L-9	原料材L	層積	35.539	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.461
486	中標津町	99K	99K-17	原料材L	層積	37.894	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.461
487	中標津町	99K	99K-18	原料材L	層積	37.042	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.461
488	中標津町	99L	99L-14	原料材L	層積	41.709	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.481
489	中標津町	99L	99L-15	原料材L	層積	31.596	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.481
490	中標津町	99C	99C-34	原料材L	層積	35.744	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年7月31日 0.489
合計					6,277	1,783.695		