

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時：令和2年5月27日(水)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主 催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件 番号	物 件 所在地	土場番号	桤番号	樹 材 種	本 数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
1	上士幌町 上士幌	22	31-22-01Y 31-22-03Y 31-22-04Y	カラ原料材	層積	163.394	—	2.40m 換算率 65.5% 6-32cm 搬出期限 R2年8月31日
2	上士幌町 上士幌	22	31-22-11Y 31-22-13Y 31-22-14Y	カラ原料材	15	122.350	層積＋ 毎木	2.40m 換算率 65.5% 6-32cm 121.091m³ 2.20m 14-26cm 15本 1.259m³ 搬出期限 R2年8月31日
3	上士幌町 上士幌	22	31-22-16Y 31-22-17Y	カラ原料材	層積	123.182	—	2.40m 換算率 65.5% 6-32cm 搬出期限 R2年8月31日
4	上士幌町 上士幌	22	31-22-20Y 31-22-21Y 31-22-22Y	カラ原料材	層積	146.212	—	2.40m 換算率 65.5% 6-32cm 搬出期限 R2年8月31日
5	上士幌町 上士幌	22	31-22-24Y 31-22-25Y 31-22-27Y	カラ原料材	層積	102.778	—	2.40m 換算率 65.5% 6-32cm 搬出期限 R2年8月31日
6	上士幌町 上士幌	22A	31-22A02Y 31-22A05Y	カラ原料材	層積	79.685	—	2.40m 換算率 65.5% 6-32cm 搬出期限 R2年8月31日
7	上士幌町 上士幌	22A	31-22A07Y 31-22A12Y	カラ原料材	層積	105.732	—	2.40m 換算率 65.5% 6-32cm 搬出期限 R2年8月31日
8	上士幌町 上士幌	23	31-23-01Y	カラ原料材	層積	49.235	—	2.40m 換算率 65.5% 6-32cm 搬出期限 R2年8月31日
9	上士幌町 上士幌	23 25	31-23-02Y 31-23-03Y 31-25-01H	カラマツ	412	33.833	0.082	3.65m 18-34cm 3.986m³ 2.30m 10-34cm 29.847m³ 搬出期限 R2年8月31日
10	上士幌町 上士幌	24	31-24-02H 31-24-04H 31-24-07H 31-24-08H	原料材L	層積	115.452	—	間伐材 2.40m 換算率 49.7% 6-40cm 搬出期限 R2年8月31日
11	上士幌町 上士幌	24	31-24-09H 31-24-10H	トドマツ	151	20.585	0.136	間伐材 3.65m 12-28cm 搬出期限 R2年8月31日
12	上士幌町 上士幌	24	31-24-11H 31-24-12H	低質材N (トドマツ)	574	75.782	0.132	間伐材 3.65m 11-34cm 搬出期限 R2年8月31日

物件 番号	物 件 所在地	土場番号	桤番号	樹 材 種	本 数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
13	上土幌町 上土幌	25	31-25-02H	カラ原料材	層積	68.005	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 65.5% R2年8月31日 6-32cm
14	上土幌町 上土幌	25	31-25-05H 31-25-06H 31-25-07H 31-25-08H	低質材N (トド・エゾ)	237	27.319	0.115	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 12-28cm R2年8月31日
15	上土幌町 上土幌	25	31-25-09H 31-25-10H	トドマツ	213	26.105	0.123	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 11-34cm R2年8月31日
16	上土幌町 上土幌	26	31-26-04H 31-26-05H	原料材L	層積	64.005	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 49.7% R2年8月31日 6-40cm
17	上土幌町 上土幌	26	31-26-06H	カラ原料材	層積	60.129	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 65.5% R2年8月31日 6-32cm
18	新得町 ニペソツ	31	31-31-28H	低質材N (トドマツ)	896	188.000	0.210	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 18-36cm R2年8月31日
19	新得町 ニペソツ	31	31-31-31H	トドマツ	986	198.533	0.201	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 20-28cm R2年8月31日
20	新得町 ニペソツ	31	31-31-32H	トドマツ	902	179.263	0.199	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 18-30cm R2年8月31日
21	新得町 ニペソツ	31	31-31-34H	トドマツ	290	108.599	0.374	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 28-46cm R2年8月31日
22	新得町 ニペソツ	31	31-31-35H	トドマツ	1,653	149.134	0.090	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 11-20cm R2年8月31日
23	新得町 ニペソツ	31	31-31-36H	低質材N (トドマツ)	677	141.926	0.210	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 13-44cm R2年8月31日
24	新得町 ニペソツ	31	31-31-37H	低質材N (トドマツ)	1,050	88.257	0.084	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 10-22cm R2年8月31日
25	新得町 ニペソツ	31	31-31-38H	トドマツ	635	124.708	0.196	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 20-28cm R2年8月31日
26	新得町 ニペソツ	31	31-31-39H	低質材N (トドマツ)	554	49.967	0.090	間伐材 3.65m 搬出期限 換算率 11-20cm R2年8月31日
27	新得町 ニペソツ	31	31-31-40H	原料材L	層積	73.233	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 48.9% R2年8月31日 6-44cm
28	新得町 ニペソツ	31	31-31-41H	原料材L	層積	71.214	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 48.9% R2年8月31日 6-44cm
29	新得町 ニペソツ	31	31-31-42H	原料材L	層積	65.722	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 48.9% R2年8月31日 6-44cm
30	新得町 ニペソツ	31	31-31-43H	原料材N	層積	78.125	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 59.1% R2年8月31日 6-50cm

物件 番号	物 件 所在地	土場番号	桤番号	樹 材 種	本 数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
31	新得町 ニベソツ	31	31-31-44H	原料材N	層積	75.714	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 59.1% R2年8月31日 6-50cm
32	新得町 ニベソツ	31	31-31-45H	原料材N	層積	55.232	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 59.1% R2年8月31日 6-50cm
33	新得町 ニベソツ	31	31-31-46H 31-31-47H	原料材L	層積	91.084	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 48.9% R2年8月31日 6-44cm
34	新得町 ニベソツ	31A	31-31A01H 31-31A05H	アカエゾマツ エゾマツ	663	126.187	0.190	アカエゾマツ 間伐材 3.65m 20-40cm 搬出期限 660本 125.011m³ R2年8月31日 エゾマツ 3.65m 30-36cm 3本 1.176m³
35	新得町 ニベソツ	31A	31-31A02H 31-31A04H	アカエゾマツ	1,290	111.329	0.086	間伐材 3.65m 搬出期限 11-20cm R2年8月31日
36	新得町 ニベソツ	31A 33	31-31A03H 31-33-14H	低質材N (トド・アカ・エゾ)	397	87.867	0.221	間伐材 3.65m 搬出期限 20-40cm R2年8月31日
37	新得町 ニベソツ	33	31-33-15H 31-33-16H	原料材N	1,573	96.030	0.061	間伐材 2.40m 搬出期限 6-40cm R2年8月31日
38	新得町 ニベソツ	33	31-33-17H	原料材L	470	29.085	0.062	間伐材 2.40m 搬出期限 6-34cm R2年8月31日
39	新得町 ニベソツ	33	31-33-18H 31-33-19H	低質材L	239	45.971	0.192	間伐材 2.40m 128本 搬出期限 22-38cm 42.975 R2年8月31日 2.60m 11本 28-40cm 2.996m³
40	鹿追町 鹿追	54	31-54-05H	トドマツ	1,113	104.601	0.094	間伐材 3.65m 搬出期限 11-20cm R2年8月31日
41	鹿追町 鹿追	54	31-54-06H	低質材N (トドマツ)	1,197	102.460	0.086	間伐材 3.65m 搬出期限 11-20cm R2年8月31日
42	鹿追町 鹿追	54	31-54-08H	低質材N (トドマツ)	628	107.908	0.172	間伐材 3.65m 搬出期限 18-30cm R2年8月31日
43	鹿追町 鹿追	54	31-54-09H 31-54-10H	原料材N	層積	150.213	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 62.0% R2年8月31日 6-32cm
44	鹿追町 鹿追	54	31-54-13H	原料材N	層積	69.549	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 62.0% R2年8月31日 6-32cm
45	鹿追町 鹿追	55	31-55-01H 31-55-06H 31-55-07H	原料材N	3,242	98.853	0.030	間伐材 2.40m 搬出期限 6-30cm R2年8月31日
46	鹿追町 鹿追	55	31-55-02H 31-55-04H	アカエゾマツ	434	41.51	0.096	間伐材 3.65m 搬出期限 11-26cm R2年8月31日
47	鹿追町 鹿追	55	31-55-03H 31-55-05H	低質材N (アカエゾマツ)	500	43.112	0.086	間伐材 3.65m 搬出期限 10-26cm R2年8月31日
48	鹿追町 鹿追	56	31-56-01H	原料材N	層積	93.298	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 62.0% R2年8月31日 6-32cm

物件 番号	物 件 所在地	土場番号	桤番号	樹 材 種	本 数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
49	鹿追町 鹿追	56	31-56-02H 31-56-04H	アカエゾマツ エゾマツ	256	29.592	0.116	間伐材 アカエゾマツ 3.65m 11-28cm 250本 28.195m³ 搬出期限 R2年8月31日 エゾマツ 3.65m 14-30cm 6本 1.397m³
50	鹿追町 鹿追	56	31-56-03H 31-56-05H 31-56-10H 31-56-12H	低質材N (トド・アカ・エゾ)	868	104.125	0.120	間伐材 3.65m 10-38cm 搬出期限 R2年8月31日
51	鹿追町 鹿追	56	31-56-11H 31-56-13H 31-56-15H	トドマツ	108	21.151	0.196	間伐材 3.65m 14-38cm 搬出期限 R2年8月31日
52	鹿追町 鹿追	56	31-56-14H	原料材N	層積	72.912	—	間伐材 2.40m 換算率 62.0% 搬出期限 R2年8月31日 6-32cm
53	鹿追町 鹿追	56	31-56-16H	原料材N	層積	98.565	—	間伐材 2.40m 換算率 62.0% 搬出期限 R2年8月31日 6-32cm
合計					22,223	4,756.812		