

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

令和2年5月26日 13時20分 開始 13時30分 締切

北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

北海道木材産業協同組合連合会

札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	樺番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
32	芦別市苗畑跡	B5	7	原料材L	層積	128.563	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
33	芦別市苗畑跡	B5	8	原料材L	層積	160.990	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
34	芦別市苗畑跡	B5	10	原料材L	層積	144.467	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
35	芦別市苗畑跡	B5	13	低質材N(トドマツ)	495	99.305	0.201	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R2/9/30
36	芦別市苗畑跡	B5	14	トドマツ	409	40.197	0.098	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R2/9/30
37	芦別市苗畑跡	B5	16	原料材L	層積	127.563	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
38	芦別市苗畑跡	B5	19	低質材N(トドマツ)	627	122.435	0.195	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: R2/9/30
39	芦別市苗畑跡	B5	22	原料材L	層積	114.576	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
40	芦別市苗畑跡	N2	28	低質材N(トドマツ)	295	68.641	0.233	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R2/9/30
41	芦別市苗畑跡	N2	29	低質材N(トドマツ)	263	61.337	0.233	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R2/9/30
42	芦別市苗畑跡	N3	12	低質材N(トドマツ)	1,068	221.071	0.207	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R2/9/30
43	芦別市苗畑跡	N3	17	低質材N(トドマツ)	291	65.062	0.224	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R2/9/30
44	芦別市苗畑跡	N3	21	低質材N(トドマツ)	493	108.215	0.220	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R2/9/30
45	芦別市苗畑跡	N3	26	低質材N(トドマツ)	968	210.350	0.217	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/9/30
46	芦別市苗畑跡	N3	28	原料材L	層積	158.074	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.3% 搬出期限: R2/9/30
47	芦別市苗畑跡	B6	1	カラマツ	1,052	123.368	0.117	間伐材 4.00m,13~32cm 搬出期限: R2/9/30
48	芦別市苗畑跡	B6	2	カラマツ	554	69.856	0.126	間伐材 4.00m,13~28cm 搬出期限: R2/9/30
49	芦別市苗畑跡	B6	3	カラ原料材	層積	83.955	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率62.5% 搬出期限: R2/9/30
50	芦別市苗畑跡	B6	4	カラ原料材	層積	101.325	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率62.5% 搬出期限: R2/9/30
51	芦別市苗畑跡	B6	5	カラマツ	960	153.356	0.160	間伐材 4.00m,13~42cm 搬出期限: R2/9/30
52	芦別市苗畑跡	B6	6	原料材L	層積	65.662	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
53	芦別市苗畑跡	B6	7	カラ原料材	層積	83.250	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率62.5% 搬出期限: R2/9/30

54	芦別市苗畑跡	B6	8	原料材L	層積	62.329	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
55	芦別市苗畑跡	B6	9	カラ原料材	層積	108.000	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率62.5% 搬出期限: R2/9/30
56	芦別市苗畑跡	B6	10	カラ原料材	層積	156.195	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率62.5% 搬出期限: R2/9/30
57	芦別市苗畑跡	B6	11	カラマツ	583	81.014	0.139	間伐材 4.00m,13~32cm 搬出期限: R2/9/30
58	芦別市苗畑跡	B6	12	原料材L	層積	23.570	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
59	芦別市苗畑跡	B6	13	カラマツ	478	65.092	0.136	間伐材 4.00m,13~30cm 搬出期限: R2/9/30
60	芦別市苗畑跡	B6	14	カラ原料材	層積	45.000	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率62.5% 搬出期限: R2/9/30
61	芦別市苗畑跡	B6	15	低質材L	38	5.317	0.140	間伐材 2.20~2.80m,18~32cm 搬出期限: R2/9/30
62	芦別市苗畑跡	B7	1	低質材L	199	28.536	0.143	間伐材 2.00~2.40m,20~46cm 搬出期限: R2/9/30
63	芦別市苗畑跡	B7	2	低質材N(トドマツ)	354	69.663	0.197	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限: R2/9/30
64	芦別市苗畑跡	B7	4	低質材N(トドマツ)	136	29.310	0.216	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R2/9/30
65	芦別市苗畑跡	B7	7	原料材L	層積	62.365	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率49.6% 搬出期限: R2/9/30
66	芦別市苗畑跡	B7	8	原料材N	層積	37.886	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率59.3% 搬出期限: R2/9/30
67	芦別市苗畑跡	B7	9	原料材N	層積	142.179	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率57.2% 搬出期限: R2/9/30
68	夕張市	Y30	34	トドマツ	354	146.452	0.414	間伐材 4.00m,30~42cm 搬出期限: R2/9/30
69	夕張市	Y30	35	トドマツ	404	168.962	0.418	間伐材 4.00m,30~42cm 搬出期限: R2/9/30
70	夕張市	Y30	40	アカエゾ	154	38.277	0.249	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R2/9/30
71	三笠市幾春別	K2	7	アカエゾ	1,381	188.395	0.136	間伐材 3.65m,13~44cm 搬出期限: R2/9/30
合 計					11,556	3,970.160		