

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和3年3月17日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署会議室
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
306	八雲町鉛川	N3	N03-01	トドマツ	476	111.716	0.235	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R3/6/30 価格見直し物件
307	八雲町鉛川	N3	N03-03	トドマツ	886	95.801	0.108	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R3/6/30 価格見直し物件
308	八雲町鉛川	N3	N03-04	トドマツ	842	86.630	0.103	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R3/6/30 価格見直し物件
309	八雲町鉛川	N3	N03-05	トドマツ	374	84.640	0.226	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限: R3/6/30 価格見直し物件
310	八雲町鉛川	N6	N06-02	低質材N(トドマツ)	395	90.049	0.228	3.65m,18~38cm 搬出期限: R3/6/30
311	八雲町鉛川	N6	N06-04	低質材N(トドマツ)	446	101.148	0.227	3.65m,16~38cm 搬出期限: R3/6/30
312	八雲町鉛川	N8	N08-02	低質材N(トドマツ)	72	16.182	0.225	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/6/30
313	八雲町山崎	T7	T07-01	トドマツ	342	76.525	0.224	間伐材 3.65m,13~44cm 搬出期限: R3/6/30
314	八雲町山崎	T7	T07-02	低質材N(トドマツ)	261	47.782	0.183	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R3/6/30
315	八雲町山崎	T8	T08-01	トドマツ	162	27.067	0.167	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R3/6/30
316	せたな町二俣	P1	P01-01	カラマツ	823	168.984	0.205	間伐材 4.00m,13~40cm 搬出期限: R3/6/30
317	せたな町二俣	P1	P01-02	カラ原料材	1,094	79.155	0.072	間伐材 2.40m,8~38cm 搬出期限: R3/6/30
318	せたな町二俣	P1	P01-03	原料材L	層積	73.308	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.527 搬出期限: R3/6/30
319	せたな町二俣	P1	P01-04	カラ原料材	層積	108.739	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.596 搬出期限: R3/6/30
320	せたな町二俣	P1	P01-05	原料材L	946	48.632	0.051	間伐材 2.40m,7~28cm 搬出期限: R3/6/30
321	せたな町二俣	P1	P01-06	カラマツ	308	65.112	0.211	間伐材 4.00m,14~34cm 搬出期限: R3/6/30
322	せたな町二俣	P1	P01-07	原料材N	604	52.427	0.087	間伐材 2.40m,8~46cm 搬出期限: R3/6/30
323	せたな町二俣	P1	P01-08	低質材L	261	30.790	0.118	間伐材 2.40m,18~32cm 搬出期限: R3/6/30
324	せたな町二俣	P1	P01-09	低質材N(トドマツ)	427	104.396	0.244	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R3/6/30
325	せたな町二俣	P1	P01-10	トドマツ	736	204.014	0.277	間伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限: R3/6/30

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
326	せたな町二俣	P1	P01-11	トドマツ	167	48.804	0.292	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R3/6/30
327	せたな町二俣	P1	P01-12	原料材N	層積	192.429	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R3/6/30
328	せたな町二俣	P1	P01-13	原料材L	層積	63.088	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.527 搬出期限: R3/6/30
329	せたな町二俣	P1	P01-14	原料材N	層積	47.317	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R3/6/30
合 計					9,622	2,024.735		