

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時

令和3年3月16日 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所

上川中部森林管理署会議室

○主催

旭川市神楽3条5丁目

○代理

北海道木材産業協同組合連合会

旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

| 物件番号 | 所在地 | 土場番号 | 桧番号 | 樹種 | 本数 | 材積m ³ | m ³ 廻り | 摘要欄 |
|------|---------|------|-------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|--|
| 204 | 旭川市神居古潭 | 201 | 02-201-10 | カラマツ原料材 | 層積 | 28.810 | — | 間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.684 搬出期限: R3/8/31 |
| 205 | 旭川市神居古潭 | 201 | 02-201-11 | 原料材N | 層積 | 97.124 | — | 間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/8/31 |
| 206 | 旭川市神居古潭 | 201 | 02-201-12 | 原料材N | 層積 | 110.455 | — | 間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/8/31 |
| 207 | 旭川市神居古潭 | 201 | 02-201-13 | 原料材N | 層積 | 101.182 | — | 間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/8/31 |
| 208 | 旭川市神居古潭 | 201 | 02-201-14 | 原料材N | 層積 | 88.679 | — | 間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.690 搬出期限: R3/8/31 |
| 209 | 旭川市神居古潭 | 201 | 02-201-15 | 原料材L | 層積 | 120.126 | — | 間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.558 搬出期限: R3/8/31 |
| 210 | 旭川市神居古潭 | 202 | 02-202-08 | カラマツ | 84 | 17.108 | 0.204 | 間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 211 | 旭川市神居古潭 | 202 | 02-202-09 | 低質材N(トマツ) | 271 | 74.248 | 0.274 | 間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 212 | 旭川市神居古潭 | 202 | 02-202-10 | 低質材N(トマツ) | 109 | 32.812 | 0.301 | 間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 213 | 旭川市神居古潭 | 202 | 02-202-11 | 低質材N(トマツ) | 166 | 20.507 | 0.124 | 間伐材 3.65m,14~20cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 214 | 旭川市神居古潭 | 209 | 02-209-05 | トマツ | 293 | 87.061 | 0.297 | 間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 215 | 上川町清川 | 303 | 02-303-19 | 低質材N(トマツ) | 403 | 108.835 | 0.270 | 間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 216 | 上川町清川 | 303 | 02-303-20 | トマツ | 169 | 49.615 | 0.294 | 間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 217 | 上川町清川 | 303 | 02-303-21 | 低質材N(エゾマツ) | 87 | 24.170 | 0.278 | 間伐材 3.65m,13~44cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 218 | 上川町清川 | 307 | 02-307-08 | トマツ | 375 | 116.245 | 0.310 | 間伐材 3.65m,20~60cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 219 | 上川町清川 | 308 | 02-308-01 | 原料材L | 層積 | 127.483 | — | 間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.480 搬出期限: R3/8/31 |
| 220 | 上川町清川 | 308 | 02-308-02 | 原料材N | 層積 | 130.965 | — | 間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限: R3/8/31 |
| 221 | 上川町清川 | 309 | 02-309-01 02-309-02 | 原料材N | 層積 | 126.004 | — | 間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限: R3/8/31 |
| 222 | 上川町清川 | 309 | 02-309-03 02-309-04 02-309-12 | 低質材N(トマツ) | 1,003 | 91.572 | 0.091 | 間伐材 3.65m,9~20cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 223 | 上川町清川 | 309 | 02-309-05 | 低質材N(トマツ) | 325 | 80.010 | 0.246 | 間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 224 | 上川町清川 | 309 | 02-309-06 | 低質材N(トマツ) | 285 | 71.680 | 0.252 | 間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/8/31 |

| 物件 番号 | 所在地 | 土場番号 | 桧番号 | 樹種 | 本数 | 材積m ³ | m ³ 廻り | 摘要欄 |
|----------|--------|------|-------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|---|
| 225 | 上川町清川 | 309 | 02-309-07 | 低質材N(トマツ) | 325 | 77.092 | 0.237 | 間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 226 | 上川町清川 | 309 | 02-309-08 | 低質材N(トマツ) | 137 | 36.248 | 0.265 | 間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 227 | 上川町清川 | 309 | 02-309-09 | トマツ | 140 | 42.220 | 0.302 | 間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 228 | 上川町清川 | 309 | 02-309-11 | 原料材L | 層積 | 63.710 | — | 間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.480 搬出期限: R3/8/31 |
| 229 | 上川町清川 | 309 | 02-309-13 | 低質材N(トマツ) | 308 | 79.709 | 0.259 | 間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 230 | 上川町清川 | 309 | 02-309-14 02-309-15 | 原料材N | 層積 | 83.646 | — | 間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.636 搬出期限: R3/8/31 |
| 231 | 鷹栖町知遠別 | 406 | 02-406-01 02-406-04 | 原料材L | 927 | 187.899 | 層積+每木 | 間伐材 2.60m,1~200cm 桧:406-01 換算率0.441 搬出期限: R3/8/31 |
| 232 | 鷹栖町知遠別 | 406 | 02-406-02 02-406-03 02-406-05 | 原料材N | 179 | 285.533 | 層積+每木 | 間伐材 2.40~3.65m 1~200cm 桧:406-02,03換算率0.644 搬出期限: R3/8/31 |
| 233 | 鷹栖町知遠別 | 406 | 02-406-06 02-406-07 | 原料材N(アカエゾ) | 2,975 | 149.310 | 0.050 | 間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 234 | 鷹栖町知遠別 | 406 | 02-406-08 | 低質材N(アカエゾ) | 679 | 86.403 | 0.127 | 間伐材 3.65m,10~30cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 235 | 鷹栖町知遠別 | 406 | 02-406-09 | トマツ | 154 | 42.646 | 0.277 | 間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 236 | 鷹栖町知遠別 | 406 | 02-406-10 | 低質材N(トマツ) | 271 | 67.649 | 0.250 | 間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 237 | 鷹栖町知遠別 | 406 | 02-406-11 | 低質材N(トマツ) | 174 | 17.527 | 0.101 | 間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R3/8/31 |
| 合 計 | | | | | 9,839 | 2,924.283 | | |